

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	گزارش خلاصه مالی کل	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷		

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۵۹۹'۳۶۵'۶۲۰	۰	۵۹۹'۳۶۵'۶۲۰	۱۴۰۴	ابنیه
۰	۱۹'۸۸۰'۲۷۹'۰۶۲	۰	۱۹'۸۸۰'۲۷۹'۰۶۲	۱۴۰۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۰	۲۰'۴۷۹'۶۴۴'۶۸۲	۰	۲۰'۴۷۹'۶۴۴'۶۸۲		جمع
	۲۰'۴۷۹'۶۴۴'۶۸۲	۰	۲۰'۴۷۹'۶۴۴'۶۸۲		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷ فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴		

خلاصه مالی کلی بخش ها		
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار	بخش	ردیف
۲۰'۰۳۱'۶۴۴'۶۸۲	عملیات اجرایی	۱
۴۴۸'۰۰۰'۰۰۰	تجهیز کارگاه	۲
۲۰'۴۷۹'۶۴۴'۶۸۲	جمع	

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۱/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	گزارش خلاصه مالی رشته ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷		

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۵۹۹'۳۶۵'۶۲۰	۰	۵۹۹'۳۶۵'۶۲۰	فصل بیست و دوم کارهای سنگی با سنگ پلاک
۰	۵۹۹'۳۶۵'۶۲۰	۰	۵۹۹'۳۶۵'۶۲۰	جمع

مهندسین مشاور مهر آب سباهان
 مدیریت پروژه
 محمد کریمی

صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	گزارش خلاصه مالی رشته ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷		

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۱۹'۴۳۲'۲۷۹'۰۶۲	۰	۱۹'۴۳۲'۲۷۹'۰۶۲	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۰	۴۴۸'۰۰۰'۰۰۰	۰	۴۴۸'۰۰۰'۰۰۰	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه
۰	۱۹'۸۱۰'۲۷۹'۰۶۲	۰	۱۹'۸۱۰'۲۷۹'۰۶۲	جمع

مهندسین مشاور مهر آب سباهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۱/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷		

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل بیست و دوم. کارهای سنگی باسنگ پلاک

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی	مترمربع	۹'۴۳۱'۰۰۰	۴۲	۳۹۶'۱۰۲'۰۰۰
۲۲۰۶۰۷	اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ های پلاک	مترمربع	۶۹۰'۰۰۰	۴۲	۲۸'۹۸۰'۰۰۰
جمع فصل:					۴۲۵'۰۸۲'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					۵۹۹'۳۶۵'۶۲۰
		بالاسری	۱/۴۱		

مهندس مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

صفحه: ۲/۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷

پیمان: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	مترمکعب	۱۲'۵۲۰'۰۰۰	۲۱	۲۶۲'۹۲۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۱۶'۸۰۰	۱۲'۳۳۹'۶۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	مترمربع	۶'۶۶۳'۰۰۰	۱۰۵	۶۹۹'۶۱۵'۰۰۰
۰۸۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	مترمربع	۴'۲۲۰'۰۰۰	۱۰۵	۴۴۳'۱۰۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳'۵۰۰	۲۱	۹'۷۳۳'۵۰۰
۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۸'۶۰۰	۱۹۹/۵	۱۳'۶۸۵'۷۰۰
۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۲'۴۰۰	۲۱۰	۱۳'۱۰۴'۰۰۰
جمع فصل:					۱۳'۷۸۱'۷۵۸'۲۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					۱۹'۴۳۲'۲۷۹'۰۶۲
بالاسری					۱/۴۱

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۷۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۷۰'۰۰۰'۰۰۰

مهندس مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

صفحه: ۳/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷		

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۲۰۲	ف تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۷۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۳	ف تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۷۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۶	ف هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۶۳'۰۰۰'۰۰۰	۱	۶۳'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۱	ف تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانше ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایل نقلیه قرار دارد.	مقطوع	۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۵'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۲	ف تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	مقطوع	۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۵'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۷۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	ف برچیدن کارگاه.	مقطوع	۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۵'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۴۴۸'۰۰۰'۰۰۰

توضیح ۱: لازم به توضیح است که هزینه های مربوط به تامین و نصب تابلو مشخصات پروژه، نصب بنر های اطلاع رسانی پروژه به شهروندان، استفاده از تابلوهای هشدار دهنده و نوار خطر، نصب چراغ چشمک زن، نصب دیوارهای با صفحات فلزی به منظور فنس کشی و دیوار کشی برای محصور نمودن محوطه کارگاه (در صورت درخواست پلیس راهور و ضرورت کار به جای پلیت باید پیمانکار از نیوجرسی استفاده کند)، ایجاد روشنایی مناسب در شب برای امنیت تردد عابرین و وسایل نقلیه در ردیف شماره ۴۲۱۱۰۱ پیش بینی شده است. هم چنین هزینه تامین وسائل حفاظتی، استحضاطی و ایمنی لازم جهت تردد عابرین و یا وسایل نقلیه در محوطه کارگاه در ردیف شماره ۴۲۱۱۰۲ و هزینه تامین و نصب جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی در محوطه کارگاه در ردیف ۴۲۰۲۰۲ پیش بینی گردیده و هزینه بیمه نمودن کارگاه شامل بیمه تمام خطر مهندسی و مسئولیت مدنی در ردیف شماره ۴۲۱۳۰۱ پیش بینی شده است. بدیهی است هزینه جدا گانه ای در این گونه موارد قابل پرداخت نخواهد بود.

توضیح ۲: (نظر به اینکه باستناد بند ۶ مقدمه فصل هشتم فهرست بها هزینه برداشتن، بارگیری، حمل به هر فاصله و بار اندازی خاک هم حجم مصالح روسازی مصرف شده، پیش بینی شده است لذا هیچگونه هزینه جداگانه ای بابت موارد مذکور در آئتم های ۰۸۰۷۰۲ الی ۰۸۰۷۰۵ قابل پرداخت نیست. لازم به ذکر است که پیمانکار این شرایط را در ضریب پیشنهادی خود لحاظ نماید.)

مهندس مشاور مهر آب سبلان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

صفحه: ۱/۲		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷		موضوع کار: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	۱۲'۳۳۹'۶۰۰'۰۰۰
۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه باکندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	۶۹۹'۶۱۵'۰۰۰
۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه باکندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	۴۴۳'۱۰۰'۰۰۰
۴	ابنیه	فصل بیست و دوم کارهای سنگی باسنگ پلاک	۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی	۳۹۶'۱۰۲'۰۰۰
۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	۲۶۲'۹۲۰'۰۰۰
۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۹۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۹۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۹۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۹۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۱۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۹۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	۶۳'۰۰۰'۰۰۰
۱۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۹۱۱۰۱	تامین علائم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.	۳۵'۰۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

صفحه: ۲/۲		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷		موضوع کار: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۹۱۱۰۲	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	۳۵'۰۰۰'۰۰۰
۱۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	۳۵'۰۰۰'۰۰۰
۱۴	ابنیه	فصل بیست و دوم کارهای سنگی باسنگ پلاک	۲۲۰۶۰۷	اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ های پلاک	۲۸'۹۸۰'۰۰۰
۱۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۱۳'۶۸۵'۷۰۰
۱۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۱۳'۱۰۴'۰۰۰
۱۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	۹'۷۳۳'۵۰۰

مهندسین مشاور مهر آب سبلان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

صفحه: ۱/۱
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷

موضوع کار: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ – شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده .	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۱۶'۸۰۰	۱۲'۳۳۹'۶۰۰'۰۰۰	۸۴/۲۰
						جمع	۱۲'۳۳۹'۶۰۰'۰۰۰	۸۴/۲۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

صفحه: ۱/۲		جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷		
موضوع کار: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ – شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷		
نام دستگاه اجرایی:		

فهرست بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴									
مبلغ به ریال									
درصد پیشنهادی پیمانکار		عنوان فصل	فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد
تخفیف	اضافه			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)			
		فصل بیست و دوم. کارهای سنگی باسنگ پلاک	۲۲	۴۲۵'۰۸۲'۰۰۰	۰	۴۲۵'۰۸۲'۰۰۰	۱۰۰/۰	۲	
		جمع		۴۲۵'۰۸۲'۰۰۰	۰	۴۲۵'۰۸۲'۰۰۰	۱۰۰	۲	
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.									

مهندسین مشاور مهر آب سبلان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
موضوع کار: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷ نام دستگاه اجرایی:	

فهرست بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴										
مبلغ به ریال										
درصد پیشنهادی پیمانکار		عنوان فصل	فصل	شماره	برآورد فصل			تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار
تخفیف	اضافه				ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)			
		فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸	۲	۱۳'۷۸۱'۷۵۸'۲۰۰	۰	۱۳'۷۸۱'۷۵۸'۲۰۰	۷	۱	۹۶/۹
		دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۹	۳	۴۴۸'۰۰۰'۰۰۰	۰	۴۴۸'۰۰۰'۰۰۰	۸		۳/۱
		جمع			۱۴'۲۲۹'۷۵۸'۲۰۰	۰	۱۴'۲۲۹'۷۵۸'۲۰۰	۱۵	۱	۱۰۰
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.										

محمد سین مشاور مهر آب سپاهان
 مدیر پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	جدول ۴: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار
موضوع کار: عملیات مرمت و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۱ - شناسه پیمان: ۵۵۹۱۷	محل اجرا: اصفهان منطقه ۱
نام دستگاه اجرایی:	(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		۲/۰۸	۴۲۵'۰۸۲'۰۰۰	برآورد	ابنیه
				پیشنهاد	
		۶۹/۴۸	۱۴'۲۲۹'۷۵۸'۲۰۰	برآورد	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
				پیشنهاد	
		۲۸/۴۴	۵'۸۲۴'۸۰۴'۴۸۲	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		۱۰۰/۰۰	۲۰'۴۷۹'۶۴۴'۶۸۲	برآورد	جمع
				پیشنهاد	

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.