

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب مرفصل

موضوع کار: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردبیل 1404
نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

تخفیف	درصد پیشنهادی پیمانکار	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف های که تجربه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
						جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
				1	100.0	198,150,000	0	198,150,000	فصل چهارم عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04	1
				1	100	198,150,000	0	198,150,000	جمع		

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بهتر ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

2/2 صفحه:

تاریخ گزارش: 1404/05/05

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404

موضوع کار:

نام دستگاه اجرایی:

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۴

تخفیف	درصد پیشنهادی پیمانکار	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
					جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
			تعداد ردیف ها معاینه تجزیه بها لازم دارد							
			6	10.1	790,341,000	0	790,341,000	فصل سوم: تعمیرات	03	2
			2	89.9	7,037,680,000	54,500,000	6,983,180,000	فصل چهارم: امور مشترکین	04	3
			2	100	7,828,021,000	54,500,000	7,773,521,000	جمع:		
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها: بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.										

نیمه خانی
۱۰۷۶۴۳

من

من

۱۰۷۶۴۳

تاریخ گزارش: 1404/05/05

جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردبیل 1404

نام دستگاه اجرایی:

(بیلج به ریال)

فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۴

مردم بهای کل ردیف بهای کل	بهای کل ردیف	مقدار	بهای واحد	واحد	شرح ردیف	شماره ردیف	عنوان فصل	فصل
73.60	5,907,480,000	570	۱۰۲۶۴۰۰۰۰	مشترک	نصب انشعاب جدید مشترکین.	040305	فصل چهارم امور مشترکین	04
7.04	565,300,000	50	۱۱۳۰۶۰۰۰۰	مشترک	استانداردسازی انشعابات قدیمی.	040601	فصل چهارم امور مشترکین	04
80.65	6,472,780,000	جمع						

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بهاء، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.



زهره




مومن



صفحه: 1/1	تاریخ گزارش: 1404/05/05	جلول 4: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار	
(مبلغ به ریال)		موضوع کار:	موسسات نصب اتصالات آب منطقه یک اردیبهشت 1404
		محل اجرا:	
		نام دستگاه اجرایی:	
درصد پیشنهادی پیمانکار	درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته
تغییل	اطاله		
	1/75	198,150,000	شبکه توزیع آب
		198,150,000	پیشنهاد
	69/17	7,828,021,000	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
		7,828,021,000	پیشنهاد
	29/08	3,290,730,110	هزینه بالاسری
(100/00)		0	پیشنهاد
	100/00	11,316,901,110	جمع
(29/08)		8,026,171,000	پیشنهاد

مهر و امضاء کارگاه

مهر و امضاء کارگاه

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1404/05/05

جدول 5. تجزیه بهای اقلام کار

موضوع کار: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)


مهره ایستگاهی
۱۰۷۶


مهره ایستگاهی


مهره ایستگاهی

مهره ایستگاهی

صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1404/05/05 5	جدول 6. تجزیه بهای هزینه بالاسری
موضوع کار: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404 عنوان طرح: عنوان پروژه: نام دستگاه اجرایی:	


 زهرا خاتمی
 ۱۰ خرداد ۱۴۰۴


 عسکری خاتمی


 مهدی خاتمی
 ۱۰ خرداد ۱۴۰۴

موضوع کار:

عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404

(مبلغ به ریال)

نام دستگاه اجرایی:




شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
1	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل چهارم امور مشترکین	040305	نصب انشعاب جدید مشترکین.	5,907,480,000
2	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل چهارم امور مشترکین	040601	استانداردسازی انشعابات قدیمی.	565,300,000
3	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل چهارم امور مشترکین	040603	جمع آوری انشعاب قدیمی.	377,300,000
4	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل سوم تعمیرات	031006	اضافه بها به آیتم 031004 به ازای هر 10 سانتی متر مازاد بر 7 سانتی متر.	260,850,000
5	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل سوم تعمیرات	031001	تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).	215,130,000
6	شبکه توزیع آب	فصل چهارم عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040102	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	198,150,000
7	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل سوم تعمیرات	031005	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	150,180,000
8	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل چهارم امور مشترکین	040602	جابه جایی کنتور مشترکین.	133,100,000
9	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل سوم تعمیرات	031004	برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	83,490,000
10	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل سوم تعمیرات	031003	تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	64,410,000
11	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل چهارم امور مشترکین	040802	نصب انشعاب جدید مشترکین: هزینه عملیات حفاری انشعاب آب شامل حفاری و پر کردن محل حفاری، خاک سرندی، نصب انشعاب، حمل خاکهای اضافی و حمل لوازم ناظر 50,63 میلی متر	54,500,000
12	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل سوم تعمیرات	031002	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	16,281,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

امیر قاضی زاده
۱۴۰۶/۰۵/۰۵

صفحه: 1/2 تاریخ گزارش: 1404/05/05	جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل
پروژه: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404	
محل اجرا: فهرست بهای سال: 1404 (مبلغ به ریال)	

فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقلام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار یا احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
شبکه توزیع آب					
04	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	198,150,000	279,391,500	198,150,000	0/7092
	جمع	198,150,000	279,391,500	198,150,000	









صفحه: 1/2		جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل			
تاریخ گزارش: 1404/05/06		پروژه: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404			
(مبلغ به ریال)		فهرست بهای سال: 1404		محل اجرا:	
فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقدام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
شبکه توزیع آب					
04	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	198,150,000	279,391,500		
	جمع	198,150,000	279,391,500		

مهر و امضاء

مهر و امضاء

صفحه: 2/2	گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها
تاریخ گزارش: 1404/05/05	پیمان: عملیات نصب اشعاعات آب منطقه یک اردیبهشت 1404
فهرست بهای پایه: 1404	

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	صفحه: 1/2
پیمان: عملیات نصب اشعاعات آب منطقه یک اردیبهشت 1404	تاریخ گزارش: 1404/05/05
فهرست بهای پایه: 1404	

خلاصه مالی کلی بخش ها		
ردیف	بخش	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
1	نصب اشعاعات آب	11,316,901,110
	جمع	11,316,901,110

زحرا ۰۷۶۳

امیر قاسمی زاده
محسن کشانی

گزارش جدول (ب) مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای تجهیز و برچیدن کارگاه تاریخ گزارش: 1404/05/05 صفحه: 1/1	
پروژه: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404 محل اجرا: فهرست بهای پایه سال: (مبلغ به ریال)	
عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه
مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز


 مهدي تاشيرو

 حسن کاشي

 امير حسين

گزارش خلاصه مالی کل		صفحه: 1/1				
تاریخ گزارش: 1404/05/05						
پیمان: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404						
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته	
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه			
	0	279,391,500	0	279,391,500	1404	شبکه توزیع آب
	0.7	11,037,509,610	76,845,000	10,960,664,610	1404	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
	0.7	11,316,901,110	76,845,000	11,240,056,110	جمع	
	11,316,901,110	76,845,000	11,240,056,110	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:		

10.05.2024

[Handwritten signature in blue ink]

امید قاضی زاده
۱۰۶۶۲

گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: 1/2
پیمان: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404	تاریخ گزارش: 1404/05/05

خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	279,391,500	0	279,391,500	فصل چهارم عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)
0	279,391,500	0	279,391,500	جمع




زهره زاده
۱۳۶۳/۱۰/۱۵

ممن شانی
۱۳۶۳/۱۰/۱۵

صفحه: 2/2 تاریخ گزارش: 1404/05/05 5	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404	

خلاصه بهای رشته: بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	1,114,380,810	0	1,114,380,810	فصل سوم. تعمیرات
0.8	9,923,128,800	76,845,000	9,846,283,800	فصل چهارم. امور مشترکین
0.7	11,037,509,610	76,845,000	10,960,664,610	جمع

صفحه: 1/1	گزارش جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل
تاریخ گزارش: 1404/05/06	

پروژه: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404
محل اجرا: (مبلغ به ریال)

عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
شبکه توزیع آب	279,391,500		
بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	11,037,509,610		
جمع	11,316,901,110		

امیر قاضی زاده
ممن کشانی

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: 1/2
تاریخ گزارش: 1404/05/05	
پیمان: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهارم عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040102	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	متر طول	1,321,000	150	198,150,000
	جمع فصل:				198,150,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	1.41		279,391,500

مهندس
م.م.م.م.م.م.

مهندس

مهندس
م.م.م.م.م.م.

صفحه: 2/2	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: 1404/05/05	
5	
پیمان: عملیات نصب انشعابات آب منطقه یک اردیبهشت 1404	

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1404 فصل سوم. تعمیرات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
031001	تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).	مترمکعب	7,171,000	30	215,130,000
031002	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	مترمکعب	16,281,000	1	16,281,000
031003	تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	مترمکعب	6,441,000	10	64,410,000
031004	برش آسفالت با کاتر به عمق 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	75,900	1,100	83,490,000
031005	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	مترمکعب	7,509,000	20	150,180,000
031006	اضافه بها به آیتم 031004 به ازای هر 10 سانتی متر مازاد بر 7 سانتی متر.	مترطول	141,000	1,850	260,850,000
جمع فصل:					790,341,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					1,114,380,810
بالاسری					1.41

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1404 فصل چهارم. امور مشترکین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040305	نصب انشعاب جدید مشترکین.	مشترک	10,364,000	570	5,907,480,000
040601	استانداردسازی انشعابات قدیمی.	مشترک	11,306,000	50	565,300,000
040602	جابه جایی کنتور مشترکین.	مشترک	2,662,000	50	133,100,000
040603	جمع آوری انشعاب قدیمی.	مشترک	5,390,000	70	377,300,000
040802	نصب انشعاب جدید مشترکین: هزینه عملیات حفاری انشعاب آب شامل: حفاری و پر کردن محل حفاری، خاک سرندی، نصب انشعاب، حمل خاکهای اضافی و حمل لوازم ناظر 50,63 میلی متر	عدد	10,900,000	5	54,500,000
جمع فصل:					7,037,680,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					9,923,128,800
بالاسری					1.41

ایمید قاضی زاده
۱۴۰۴/۰۵/۰۵
ممن شانی