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 موافقت نامه 

آن، که مجموعه اي غیر قابل تفکیک است و از این   2حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده شماره موافقت نامه 

آقایان    ) قرارداد بین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به نمایندگیمی شود، از تاریخ تنفیذ (ابلاغ  پس قرارداد نامیده

که در این قرارداد  (عضو هیات مدیره)    ........................و مهندس    (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) ناصراکبريمهندس  

مشاور نامیده  در این قرارداد    ............................................ کهشرکت مهندسین مشاور  شود از یک طرف و   کارفرما نامیده می

صورتجلسه    به استناد   ،این قرارداد درج شده است  شود از طرف دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك  می

 . کارفرما با مشاور منعقد گردید......................... مورخ  ................. شماره ...................تعیین برنده 

 موضوع قرارداد:  -1ماده 

 :موضوع قرارداد عبارت از

متر مکعبی به همراه    40000  به ظرفیت هر کدامزمینی بتنی    آب  مخزن  سه عدد  یطراح دوماول و  مطالعات مرحله  

 شامل:   اصفهان در محل ستاد شرکت آبفا شهر   در مجاورت مخازن موجودمخازن  و جانمائی  مشترك شیرخانه

 مرحله اول:  مطالعات  

 مورد نیاز طرح  مخزنمربوط به  1تهیه طرح هاي فاز -1

 ، جانمائی و ...)(از لحاظ معماري، سازه محاسبات اقتصادي و انتخاب گزینه برترمقایسه گزینه ها، برآورد هزینه و  -2

 ارائه گزارش جمع بندي مطالعات مرحه اول  -3

.  باشدیم   اولدر مرحله    (برتر)   مصوب   نهیاز گز  ییطرح اجرا  هیمرحله ته  ن یخدمات مشاوره در امطالعات مرحله دوم:  

 است: ریطرح شامل موارد ز  نیاهم خدمات مهندس مشاور در ا

زمینی بتنی     آب  مخزن انجام مطالعات طراحی و تهیه آلبوم نقشه هاي اجرایی معماري، سازه، مکانیکال و الکتریکال    -1

   متر مکعبی به همراه شیرخانه مشترك و جانمائی سه عدد مخزن در مجاورت مخازن موجود 40000

 دفترچه تجزیه بها و اسناد مناقصه مورد نیاز مطابق نظر کارفرمامتره، برآورد و تهیه فهارس و  -2

 ) GISدستورالعمل تهیه و تحویل نقشه ها مطابق دستور العمل ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (  -3

 ، تعیین شده است.قرارداد 2و  1که شرح آن در پیوست شماره  

 ی نرم افزارها.ارائه دفترچه محاسبات، فایل هاي ورودي و خروج -4

   :اسناد و مدارك -2ماده 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است:

   موافقتنامه حاضر. - 2-1

 شرایط عمومی. - 2-2

 ها شامل: پیوست - 2-3

 : شرح موضوع قرارداد 1پیوست 

 : شرح خدمات. 2پیوست 

 ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن : حق الزحمه3پیوست 

 زمان بندي کلی.: برنامه 4پیوست 

 : شرایط خصوصی.5پیوست  

 : سازمان و اسامی عوامل کلیدي انجام کار. 6پیوست 



اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مشاور ابلاغ شده یا بین دو طرف    - 4- 2

 قرارداد مبادله می شود.  

 مدارك و گزارشهاي مصوب.  - 2-5

قانون ((حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کالاي    5بند ب ماده    7تبصره: با عنایت به تبصره  

در این قرارداد،   5مجلس شوراي اسلامی، رعایت الزامات قانون فوق الذکر به ویژه ماده   15/02/1398ایرانی)) مصوب  

 توسط مشاور الزامی می باشد. 

 رداد: مدت قرا -3ماده 

شرایط عمومی قرارداد است.    2ها و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده    مدت انجام خدمات قسمت 

 با توجه به برنامه زمان بندي کلی طرح به شرح زیر است: 

 ماه شمسی است که به تشخیص کارفرما قابل تمدید خواهد بود.  ) سه ( 3  الف: مدت زمان اجراي قرارداد

 شرایط عمومی خواهد بود. 19ب: مدت یاد شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده  

 حق الزحمه: -4ماده 

قسمت-4-1 الزحمه  حق  مختلف   مبلغ  مراحل  و  .........................................   ها  مبلغ  به  جمعا  مهندسی  خدمات 

 (...........................) ریال می باشد.

پرداخت به مشاور پس از ارائه صورت وضعیت از سوي مشاور و. تائید دستگاه نظارت و پس از کسر کسورات    - 4-2

 مالی ستاد انجام خواهد شد.  امورتوسط  جاريقانونی از محل اعتبارات 

به نام ....................    ، کد شعبه:....................، شعبه  ................. مربوط به بانک    ه :............................... مشاور حساب شمار   - 3-4

 مطالبات وصورت وضعیتها به کارفرما اعلام می دارد. را جهت واریز هرگونه ......................... شرکت مهندسین مشاور

 تعهدات دو طرف قرارداد: -5ماده 

مشاور متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دریافت حق الزحمه انجام    - 5-1

   دهد و اعلام می نماید که داراي توان و تشکیلات لازم براي انجام این خدمات است.

کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارك قرارداد براي او معین شده است، و نیز متعهد می    - 5-2

شود که در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد، به مشاور پرداخت  

 کند.  

مربوط به انجام مطالعات را به  صورت ماهانه به دستگاه نظارت    مشاور متعهد است گزارش پیشرفت فیزیکی  - 5-3

 کارفرما ارائه دهد. 

هاي اجرایی در صورتی  از فصل دوم آیین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه  2با استناد به بند هـ ماده    - 5-4

نامه موصوف شده باشد کارفرما حق    آیین  1که به تشخیص کارفرما طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بند هاي ماده  

 فسخ یکطرفه قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی را دارد.  

مشاور    - 5-5 قرارداد،  این  شماره  در  به  ابلاغی  منافع  تعارض  مدیریت  نحوه  بخشنامه  رعایت  به  ملزم 

 از طرف وزارت نیرو می باشد. 18/08/1399مورخ  100/50/33144/99

گردد که کلیه اسناد و مدارك ارسالی مطابق با اصل بوده و در هر زمان از مدت قرارداد که  متعهد میمشاور    - 5-6

 گونه عذري اصل مدارك را ارئه نماید. کارفرما درخواست نماید و در اسرع وقت بدون هیچ

، کارفرما در هر  رسالیدر صورت امتناع مشاور از تحویل اصل اسناد و یا مغایرت اصل اسناد با تصاویر مدارك ا  - 5-7

مرحله از انجام کار، مجاز و مختار است بدون تشریفات نسبت به فسخ قرارداد، وصول و ضبط ضمانت نامه حسن انجام  

تعهدات مشاور به نفع خود اقدام و زیان هاي وارده را بر اساس مقررات قانونی و این قرارداد از مشاور مطالبه نماید. در  

 گونه ادعا و اعتراضی را نخواهد داشت.چاین صورت مشاور حق هی 



..................... یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره  به منظور انجام تعهدات خود مطابق مفاد مندرج در قرارداد    مشاور   - 5-8

  خواهد سپرد  نزد کارفرما   ریال...........................  به مبلغ    ..................... شعبه:خیابان    ...............از بانک  .........................  مورخ  

هاي وارده به خود را از محل آن  زیانکارفرما  موضوع قرارداد    خدمات مهندسی  اف از  نکتا در صورت مسامحه یا است

 . تامین نماید

 نظارت بر اجراي کار: -6ماده 

و توسعه   مهندسی معاونت این قرارداد از طرف کارفرما به عهده نظارت بر اجراي تعهدات مشاور مطابق مفاد مندرج در 

که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود، واگذار شده  دفترمطالعات و بررسی هاي فنی  ،  آب استان اصفهان 

تائید این دستگاه انجام خواهد شد و اعمال این نظارت رافع    س است. بدیهی است کلیه پرداخت ها به مشاور بر اسا

 مسئولیت هاي مشاور نخواهد بود.

 نشانی: -7ماده 

 36680030-8تلفن   – ابن حیانخیابان جابر –خیابان شیخ کلینی  –خیابان هزار جریب –نشانی کارفرما: اصفهان

 ---------- نشانی مشاور:  

قرارداد، نشانی خود را در طول مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتبا پانزده روز قبل از تاریخ  هرگاه یکی از طرفین  

تغییر به طرف دیگر اعلام کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه مکاتبات به نشانی قبلی ارسال  

 می شود و دریافت شده تلقی خواهد شد. 

 نسخه هاي قرارداد: -8ماده 

نسخه تنظیم و به امضاي طرفین قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به مشاور ابلاغ شده است و همه    ................ این قرارداد در  

 . نسخه هاي آن اعتبار یکسان دارند 

 

 

 مشاور                                                                   کارفرما                    

 ناصر اکبري  آقاي مهندس    



 : شرح موضوع قرارداد1پیوست شماره 

 شرح موضوع قرارداد عبارت از: 

متر مکعبی به همراه    40000  به ظرفیت هر کدام   زمینی بتنی   آب   مخزنعدد    3  یطراح مطالعات مرحله اول و دوم

در محل ستاد    اصفهانشهر    شیرخانه مشترك و جانمائی و محوطه سازي سه عدد مخزن در مجاورت مخازن موجود

 شامل:   شرکت آبفا

 مطالعات مرحله اول:

 مورد نیاز طرح  زنمربوط به مخ 1تهیه طرح هاي فاز -1

 اقتصادي و انتخاب گزینه برترمقایسه گزینه ها، برآورد هزینه و محاسبات  -2

 ارائه گزارش جمع بندي مطالعات مرحه اول  -3

 تجزیه و تحلیل اطلاعات ژئوتکنیک -4

 مطالعات مرحله دوم:  

. اهم خدمات مهندس  باشدیم  اول در مرحله    (برتر)  مصوب  نهیاز گز  یی طرح اجرا  هیمرحله ته  نیخدمات مشاوره در ا

 است:  ریطرح شامل موارد ز ن یمشاور در ا

زمینی بتنی    آب  مخزن انجام مطالعات طراحی و تهیه آلبوم نقشه هاي اجرایی معماري، سازه، مکانیکال و الکتریکال    -1

  متر مکعبی به همراه شیرخانه مشترك و جانمائی و محوطه سازي سه عدد مخزن در مجاورت مخازن موجود 40000

 و دیگر تأسیسات مرتبط   (الزامی)اصفهان  شهر 

 متره، برآورد و تهیه فهارس و دفترچه تجزیه بها و اسناد مناقصه مورد نیاز مطابق نظر کارفرما -2

 ) GISدستورالعمل تهیه و تحویل نقشه ها مطابق دستور العمل ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (  -3

 ورودي و خروجی نرم افزارها ارائه دفترچه محاسبات و ارائه فایل هاي  -4

 فوق.  3مطابق بد dwgو نقشه هاي اجرائی با فرمت  wordارائه گزارش نهائی با فرمت   -5

 



 : شرح خدمات2پیوست شماره 

  40000زمینی بتنی    آب  مخزن  یمطالعات مرحله اول و دوم طراحبا توجه به موارد اشاره شده در بالا، شرح خدمات  

شهر    متر مکعبی به همراه شیرخانه مشترك و جانمائی و محوطه سازي سه عدد مخزن در مجاورت مخازن موجود

 به شرح زیر می باشد:  سازمان برنامه وبودجه کشور    566با استناد به نشریه شماره ،  اصفهان در محل ستاد شرکت آبفا  

 مرحله طراحی پایه  -2-1

 مقدمه  -2-1-1

  طرح ازاهداف  آگاهی  -2-1-1-1

  طرح مطالعاتی اولیه اهداف بر مروري  - 2-1-1-1-1

 تفکیک اهداف به لحاظ موضوعی (مانند: تأمین، انتقال، ذخیره و توزیع آب)  - 2-1-1-1-2

مطالعات و  بررسی سال مقصد طرح با توجه به ملاحظات فنی، اقتصادي و اجرایی و ملاك هاي متداول    - 2-1-1-1-3

 جلب موافقت کارفرما در این مورد 

فرما جمع بندي راین بخش از طریق انجام جلسات هماهنگی و مکاتبات اولیه پروژه و براساس اطلاعات دریافتی از کا 

 خواهد گردید.

 

 برنامه ریزي انجام مطالعات  -2-1-1-2

 منظور تحقق اهداف مطالعاتی طرح بررسی و تهیه فهرست فعالیت هاي مورد نیاز به  - 2-1-1-2-1

 بررسی امکان انجام هریک از فعالیت ها با توجه به امکانات و محدودیت هاي مربوط به هر یک از آنها - 2-1-1-2-2

 بررسی نحوه انجام دادن فعالیت ها با توجه به نوع و حجم هر یک از آنها  - 2-1-1-2-3

 برنامه زمانی هر یک از فعالیت ها در چارچوب مدت قرارداد و حداقل زمان ممکن برآورد مدت انجام و تهیه    - 2-1-1-2-4

 بررسی ارتباط و هماهنگی بین فعالیت ها و مشخص نمودن اولویت هریک از آنها - 2-1-1-2-5

 بحرانی جام هریک از فعالیت ها و مشخص نمودن اولویت آنها و تعیین مسیرهاي  ن تعیین عوامل مؤثر در ا  - 2-1-1-2-6

 جمع آوري اطلاعات موجود، بررسی و ارزیابی آنها(بازدید محلی)  -2-1-2

 کلیات -2-1-2-1

اصفهان در محل ستاد  ذخیره پیشنهادي شهر    زن پیشنهادي کارفرما جهت جانمایی مخدر ابتداي طرح موقعیت مکانی 

طی صورتجلسه اي به شرکت مشاور    و همچنین موقعیت دیگر تأسیسات موجود دخیل در طرح مشاور    آبفا   رکتش

ابلاغ خواهد شد و مطالعات مشاور در محدوده مکانی فوق صورت خواهد گرفت. در صورت عدم تایید جانمایی محل  

ارفرما  کپس از مطالعات اولیه، مشاور موارد علت عدم تایید را به  متر مکعبی،    40000زمینی بتنی    آب   مخزن   پیشنهادي 

 موقعیت جدید مجددا به مشاور معرفی می گردد. ، مارتوسط کارف  علل فوق در صورت تایید  و ،اعلام

 و ارزیابی سپس و محلی بررسیهاي و بازدید موجود، اطلاعات جمعآوري به نسبت مرحله این در مشاور مهندس

 د:مینمای  اقدام زیر موارد براي آنها  جمعبندي

 

 

 



  منطقه ویژگیهاي  -2-1-2-1-1

 : گردد بررسی و گردآوري  طرح  مشاور توسط باید  مورد  حسب منطقه ویژگیهاي از ذیل  آمار  و  اطلاعات

 :هوایی عکسهاي و توپوگرافی نقشههاي -1

 اي   ماهواره یا هوایی عکسهاي و 1:25000 یا 1:50000 مقیاس با توپوگرافی  نقشههاي دریافت  و مراجعه  - 1-1

 در صورت نیاز     کارفرما  معرفی با  ذیربط سازمانهاي از مطالعه  مورد  منطقه وجود) صورت  (در 

 با آنها مقایسه و محلی بازدیدهاي و برداشت تاریخ به توجه  با اي  ماهواره یا  هوایی عکسهاي و نقشهها  ارزیابی   -1-2

  موجود وضعیت

 براي بهکارفرما  آن اعلام  و نواقص رفع براي حل راه ارائه و موجود توپوگرافی نقشههاي ونواقص تعیینکمبودها    -1-3

  آن انجام

  دریافتی  مدارك و نقشهها  براساس طرح نیاز  مورد  مقیاسهاي با مبنا  فیتوپوگرا نقشههاي تهیه    -1-4

 :  کلیماتولوژي -2

 بررسی کلیات وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه با توجه به اطلس هاي اقلیمی موجود -2-1

محدوده    و یا پتانسیل زمین لغزهساله سیل)    50(دوره بازگشت  تی از قبیل سیل گیر بودن  ابررسی احتمالی خطر    -2-2

 مورد مطالعه 

  زمینشناسی  -2-3

  منطقه  در  شده  انجام زمینشناسی  مطالعات گزارشهاي و اطلاعات  آمار، ،1:250000 نقشههاي  جمعآوري -2-4

  مطالعات  تکمیل پیشنهاد  و  ارزیابی شده،  گردآوري  اطلاعات و مدارك بررسی -2-5

 آبریز، حوضههاي ریختشناسی، چرخه منطقه،  موقعیت شامل منطقه، ریختشناسی زمین  بررسی  و  بازدید  -2-6

 تخریب نحوه و سنگی واحدهاي  بافت و ساخت مشخصههاي و فیزیکی ویژگیهاي ماهورها، تپه آبراههها، سامانه

 در محدوده مورد مطالعه ، وضعیت سطح آب زیر زمینی منطقه  فرسایش و  هوازدگی)(

  لایهها وتوالی گسترش ضخامت، جنس، سازندها، نسبی  سن شامل  شناسی،  سنگ و چینهشناسی  بررسی -2-7

 طراحی  در باید که زلزله افقی  شتاب  انتخاب و مطالعه  مورد منطقه  لرزهخیزي و تکتونیکی  ویژگیهاي  بررسی  - 2-8

  . شود  لحاظ  سازهها

 و نقشهها  براساس آن  روي بر  مختلف سازندهاي  کردن  مشخص  و  مطالعه  مورد  منطقه  زمینشناسی  نقشه  تهیه  - 2-9

  نیاز  صورت  در میدانی بررسیهاي  و  موجود اطلاعات

  نفوذپذیري نظر از  منطقه مختلف سازندهاي  تقسیمبندي -2-10

 وضعیت زیرزمینی، آب سفره کف سنگ عمق شدن مشخص بهمنظور زمینشناسی مختلف مقاطع تهیه  -2-11

  آن ضخامت  و آبدار  لایههاي تعداد طبقات،

  لزوم  صورت  در  بعدي مراحل نیاز  مورد  مطالعات  پیشنهاد  و زمینشناسی  مطالعات گزارش تدوین و تهیه -2-12

 

 ك: خا مکانیک و ژئوتکنیک -3

   مخزنمربوط به محل زمین احداث  شده  انجام  ژئوتکنیک  مطالعات گزارشهاي  و اطلاعات  آمار،  نقشهها،  دریافت  -3-1

  ر:زی نتایج حصول بهمنظور  ارزیابی مزبور، اطلاعات و  مدارك بررسی    -3-2

  نیاز  مورد  عمق به توجه با  مطالعه مورد  محدوده در  خاكها  طبقهبندي  -الف

 نیاز  مورد  محدوده در مختلف طبقات خاك مکانیک  مشخصههاي  تعیین -ب

  ) سنگ  و ماسه شن، ( ساختمانی  ومصالح خاك قرضه منابع براي مناسب  مناطق  تعیین -پ



مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در محدوده مورد مطالعه توسط کارفرما در اختیار مشاور قرار خواهد گرفت مشاور   3-3

در غیر    .موارد تکمیلی مورد نیاز خود را اعلام نماید  ،پس از دریافت گزارش فوق  روز کاري  10  طیلازم است حداکثر  

 د.اینصورت گزارش ارائه شده به مشاور نهایی تلقی خواهد ش 

 

  محلی  بررسیهاي و  منطقه  موجود تاسیسات  -2-1-2-2

به منظور گردآوري و بررسی اطلاعات و آمار از طرح ها و تأسیسات موجود منطقه طرح اقدامات زیر برحسب مورد  

مدت  دوره کوتاه  بایستی انجام گردد. این عمل باید به نحوي باشد تا تاسیسات موجود بتواند براي زمان حاظر و یا یک

 با انجام اصلاحات محدود (درصورت نیاز) و با سرمایه گذاري کم به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار گیرد. 

 فهرسـت تهیـه و دارد  ارتباط  طرح  موضوع با  نحوي به که  گزارشهایی  و  طرحها  بررسی و  جمعآوري   - 2-1-2-2-1

پروژه از کافرما در این خصوص پیگیري هاي لازم را انجام  (مشاور بایستی در شروع   آنها به دستیابی  نحوه و گـزارشهـا

 دهد) 

  ر:بهمنظو محلی بازدیدهاي  - 2-1-2-2-2

  طبیعی شرایط  و عوارض  جغرافیایی،  موقعیت نظر از طرح با آشنایی  -1

 آشنایی با مسائل و مشکلات موجود در منطقه و اولویت بندي آنها -2

  دسترس  قابل یا  همجوار نقاط از کمبودها تامین و اصلی  مصالح و لوله  تامین  نظر از  منطقه امکانات با  آشنایی  -3

 بهمنظور ) روفاضلاب و سطحی  آبهاي مجاري ( شده ساخته و موجود طبیعی آبراهههاي و مسیلها شناسایی  -4

  آبرسانی  تاسیسات روي بر احتمالی خسارات  از پیشگیري 

  بیشتر اطلاعات  به دستیابی نحوه و کلی اطلاعات کسب  و محلی سازمانهاي و مسئولان  با  تماس -5

 :شامل طرح تکمیلی اطلاعات  تهیه براي لازم  اقدامات  و شده  گردآوري  آمار  و اطلاعات  بررسی  - 2-1-2-2-3

 بررسی اجمالی مسایل استملاك زمین جهت در نظر گرفتن آثار آن در انتخاب گزینه هاي مختلف  -1

 وشامل خطوط انتقال، مخازن، شبکه و ابنیه و سایر تاسیسات موجود     آب موجود تاسیسات از بازدید  - 2-1-2-2-4

 و تعیین:  اطلاعات  بهمنظورگردآوري شده  اجرا طرحهاي  فنی مشخصات  و نقشهها  بررسی

 (شبکه توزیع، خطوط انتقال،تلمبه خانه ها، مخازن ذخیره و سایر اجزاي اصلی)  تاسیسات کلی  مشخصات  -1

  گردید  خواهد ارائه کارفرما توسط  که آنها کارآیی  حدود و الذکر  فوق تاسیسات عمر -2

  ) آنها به دسترسی  نحوه و فنی بایگانی کیفیت، حدود،  (  شده اجرا نقشههاي  مشخصات  -3

  زمینه آن  در که عواملی یا  منابع سایر از اطلاع کسب آنها، کمبود  یا اجرایی نقشههاي وجود  عدم صورت در   -4

 . باشند کارساز میتوانند

  توسعه طرحهاي  با ارتباط در  نیازها به جوابگویی نظر از  موجود تاسیسات  ارزیابی -5

  لازم  اطلاعات کمبود و  نواقص کردن مشخص -6

  آن آتی  توسعه و موجود امکانات از  آگاهی بهمنظور  رسانی برق اصلی شبکههاي  از  اطلاعات جمعآوري  - 2-1-2-2-5

 قنوات، مخابرات،  گازرسانی،  شبکههاي  مانند  شهري  تاسیسات سایر  از  اطلاعات  جمعآوري و  بازدید   - 2-1-2-2-6

  وغیـره فاضـلاب 

 فشار  برق شامل ذیربط، ارگانهاي از هوایی  و زیرزمینی  تاسیسات اصلی  خطوط نقشههاي دریافت   - 2-1-2-2-7

 در  استفاده مورد نقشههاي روي بر مزبور اصلی خطوط کردن پیاده و سطحی  آبهاي و  فاضلاب گـاز، مخابرات، قوي،

 ) . توسط کارفرما صورت خواهد گرفت طی درخواست کتبی (معرفی مشاور به ارگان هاي مربوطه مقدماتی  مطالعات

 بررسی طرح هاي موجود یا در دست مطالعه آب - 2-1-2-2-8

 پیشرفت آنها مراحل مطالعات انجام شده و یا در دست اجرا و میزان  -1

 وضعیت مطالعات فوق از نظر توقف یا تداوم و در صورت توقف دلایل آن  -2



چگونگی مطالعات فوق و آثار آنها در طرح در دست مطالعه (هدف، محدوده زیر پوشش این مطالعات و ارتباط آن    -3

 با طرح در دست مطالعه) 

 میزان استفاده از اطلاعات و نحوه دستیابی آنها  -4

 راج اطلاعات قابل استناد و تهیه گزارش هاي فنی مربوطاستخ -5

  فوق اقدامات کلیه از  فنی گزارش تهیه  - 2-1-2-2-9

 

  انرژي و انسانی  نیروي مصالح،  تهیه نظر از طرح  منطقه موجود  وضع  -2-1-2-3

 سیمان،  اتصالات،  شیرآلات، لوله،: نظیر ( طرح نیاز  مورد مصالح تهیه نظر از موجود امکانات  بررسی   - 2-1-2-3-1

  کار  محل تا  آنها حمل فاصله گرفتن نظر در  با ) غیره و  سنگ  آجـر، میلـگـرد،

 به توجه با  ) وجود صورت در  (  محوطهسازيها  و خاکریزها براي خاك قرضه منابع تعیین  و بررسی  -2-1-2-3-2

  حمل  فاصله  و  دسترسی راههاي

 و دسترسی  راههاي به توجه با مورد برحسب رودخانهاي مصالح و ماسه شن،  معادن تعیین  و بررسی  - 2-1-2-3-3

  حمل  فاصله 

  طرح ساختمانی  عملیات انجام براي منطقه در  موجود انسانی نیروي وکیفیت کمیت ارزیابی - 2-1-2-3-4

 گـرفتن نظـر در بـا موجود تاسیسات از آن  تامین امکان بررسی و نیاز  مورد  الکتریکی انرژي برآورد  - 2-1-2-3-5

  کمبودها تعیین و انتقـال  فاصـله 

مکاتبه با اداره برق و آگاهی از برنامه هاي توسعه انرژي الکتریکی از نظر قدرت نهایی و زمان دسترسی   - 2-1-2-3-6

 به آن

  منطقه  در  آن تامین نحوه و اضطراري برق محرکههاي ومصرف گرمایش نیاز  مورد سوخت برآورد - 2-1-2-3-6

 

 مبانی کلی طرح و ضوابط طراحی -2-1-3

 مبانی کلی طرح  -2-1-3-1

 آب  رهیذخ  مخزن  ي ساز نهیبهو   یطراح بر  موثر ي پارامترها -2-1-3-1-1

 :هندسه مخزن  -1

 باید متناسب با مخازن موجود و به صورت گرد طراحی گردد. هندسه مناسب مخزن  انتخاب

 :مخزن يسازه ا  ستمیس  -2

  ی و ساخت مخازن استفاده شده است که انتخاب درست آن م  ی طراح  يبرا  ي متعدد  يسازه ا  ي ها  ستم یس  تاکنون

  ي اباربر لرزه ستمیو س ، ابعاد شمع ونینوع فونداس ،اجزاموثر باشد. نحوه اتصال  اریشدن طرح سازه بس نهیتواند در به

 .نمود نتخاب ه دقت اب دیبا  نهیهستند که در طرح به ي از جمله موارد، مخزن

 .معتبر  ي نامه ها نیآئ شیرایو نیسازه مخزن منطبق بر آخر  ی و طراح ل یتحل ، يبارگذار -3

 ی نی زم ریتراز آب ز  تی خاك بستر و وضع طی شرا -4

 :ییخاص اجرا ات یاستفاده از جزئ -5

و همچنین ارائه طرح کنترل پایداري شیب در صورت نیاز    نگهبان   هاي  سازه  مربوط به پایدارسازي گود و  ارائه طرح   -

 پروژه برعهده مهندس مشاور می باشد. 



  مخزن   را در خصوص  يمشاور ارائه طرح حفاظت کاتد   ،یدان یم  ي ها  دیبازد  ای انجام شده و    شات ی چنانچه مطابق آزما  -

کارفرما ارائه طرح حفاظت    د یموضوع به صورت مکتوب به اطلاع کارفرما برسد و در صورت صلاحد   ی ستیلازم بداند با

 لحاظ گردد.  ییاجرا ي در نقشه ها ي کاتد

موجود باعث کاهش    یسنت   ي الگوها  ي مناسب بجا  ییطرح اجرا  ک ی تواند با ارائه    یمواقع طراح سازه م   شتر یب  در   -

 .مصرف مصالح سازه گردد ریچشمگ

 :ينکات خاص بهره بردار  -6

اجزاء    ت یسازه، موقع  تواند نسبت به انتخاب ابعاد  ی م  ي بهره بردار  ند یفرا  ی مواقع مشاور طرح با بررس  ی در برخ  -الف

 د. ننمودن طرح کمک ک  يو اقتصاد  یی جزء در کارا کیحذف نمودن  ا یمخزن و اضافه و 

و    یی و اجرا  يسازه ا  طی نوع شرا  يتواند بر رو  ی از مخازن توسط کارفرما م  يحاصل شده در بهره بردار  ات یتجرب -ب

 .گذار باشد ریتاث  یطراح  نیهمچن

 نشست خاص موجود در منطقه برخوار -ج

 

 ضوابط فنی   -2-1-3-2

(مبانی و ضوابط طراحی طرح    117  -3انتخاب ضوابط طراحی مشروح در ذیل باید با رعایت مندرجات نشریه شماره  

(ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح هاي تصفیه آب شهري) سازمان    121  -3هاي آبرسانی شهري) و نشریه شماره  

 کشور و حسب موضوع مطالعات صورت گیرد.     برنامه و بودجه کشور

 : مخازن ذخیره آب زمینی یا هوایی هاي  طرح فنی  ضوابط  -2-1-3-2-1

زلزله    2800سازمان برنامه و بودجه کشور، مباحث مربوطه مقررات ملی ساختمان ، آئین نامه    123شماره    ه ینشر  -1

 آبا (آخرین ویرایش)  - و آئین نامه بتن ایران 

2- ACI٣۵٠-٠�٣۶  الات ی س يمحتو  ی مخازن بتن يلرزه ا ینامه طراح نیآئ  

 تعیین معیارهاي طراحی تجهیزات ابزاردقیق وکنترلی  -3

 با عنوان مشخصات فنی و عمومی کارهاي خطوط لوله آب و فاضلاب شهري  303نشریه شماره  -4

دیگر ضوابط و دستورالعمل هاي مرتبط با طراحی تاسیسات آبرسانی (سازه؛ مکانیکال و ...) که بایستی مورد استفاده    -5

 قرارگیرد. 

 گردد. که در طراحی اجزا سازه باید رعایت مقررات ملی  10مبحث  -6

 



 بررسی گزینه ها و تهیه طرح مقدماتی -2-1-4

 بررسی گزینه هاي قابل مطالعه -2-1-4-1

 ذخیره   مخازن هاي گزینه   بررسی -2-1-4-1-1

 احداث براي مناسب  ارتفاعات  وجود عدم  توپوگرافی، شرایط به  توجه با مخازن احداث محل مورد در بررسی  -1

 مختلف  گزینههاي در فنی  ملاحظات سایر و مخزن احداث محل زمینشناسی شرایط آنها، به دسترسی نحوه مخزن،

ارائه چند طرح معماري وسازه اي منتخب براي مخازن طرح براساس پارامترهاي موثر در طراحی مخزن و منطبق    -2

 ادامه مطالعات بر آخرین ویرایش آیین نامه هاي مرتبط و ارائه به کارفرما براي دریافت تاییدیه جهت انجام 

 تهیه طرح مقدماتی    -2-1-4-2

 آب  مخزن   -2-1-4-2-1

 تعیین محل و تعداد مخزن آب در هماهنگی با هیدرولیک طرح.  -1

 با هماهنگی کارفرما  تعیین ظرفیت، نوع و شکل مخزن پیشنهادي -2

 .تعیین نحوه استقرار مخزن -3

حوضچه هاي شیرآلات ورودي و خروجی (ترجیحا حوضچه ورودي و خروجی به صورت مشترك طراحی  محل تعیین  - 4

 مخازن  زهکشی و شستشو سرریز،  آب دفع و تخلیه شود)، 

 و راه دسترسی به آنها   مخزن تهیه نقشه موقعیت  -5

 کنترل مجدد تراز مخزن و اخذ تاییدیه کارفرما به صورت مکتوب   -6

ز و محوطه  نیا مورد ساختمانهاي سایر وتهیه طرح جانمایی مخزن و ساختمان هاي جنبی،  مانند: نگهبانی، کلرزنی    - 7

 . سازي سایت

 تهیه طرح مقدماتی مخزن، شامل: طرح و مقاطع   -8

(صورت    تهیه طرح مقدماتی لوله کشی ها (ورودي، خروجی، سرریز و شستشو) و لوله هاي ارتباطی بین مخازن در -9

 وجود)  

 تهیه طرح مقدماتی تاسیسات آب و فاضلاب و ایمنی و حفاظتی ساختمان هاي جنبی   - 10

    مخزنتهیه طرح جمع آوري آب هاي سطحی محوطه  - 11

، بررسی تامین مصالح از محل، سایر منابع داخل کشور و در صورت ضرورت خارج از  برآورد مقادیر مصالح اصلی   -12

 کشور  

 پروژه آینده و فعلی هاينیازمندي از  اطلاع کسب و کارفرما با نظر تبادل و مذاکره - 13

به همراه    - 14 بالادست و پائین دست  تاسیسات و شیرآلات کنترل  به  انجام هماهنگی لازم مربوط  اخذ اطلاعات و 

 مشخصات و سایز تاسیسات و تجهیزات مکانیکال مخزن از کارفرما  

 

 

 



 برآورد مقدماتی هزینه طرح در گزینه هاي اصلی -2-1-5

  کلیات -2-1-5-1

 تجهیز منطقهاي،  بالاسري، (  مربوط ضرایب  پایه،  فهرستهاي و کار  مقادیر  مقدماتی  برآورد براساس طرح  هزینه برآورد

 مسائل حسب  بر  برآورد این  در  . میگیرد  انجام  تجهیزات  و  لوله  روز  قیمتهاي  و  مصالح  التفاوت   مابه کارگاه)  برچیدن  و

 تقویم مقطوع صورت  به کارها واحد قیمت  ) مصالح حمل فواصل زیرزمینی، آبهاي خاك، وضعیت(اجرایی مشکلات  و

  ردد:میگ ارائه زیر شرح به هزینهها کل  آن  مقدار به توجه با  و شده

 برآورد مقدماتی هزینه هر واحد ابنیه فنی   - 2-1-5-1-1

 برآورد مقدماتی هزینه تهیه، حمل و نصب شیرآلات در قطرهاي مختلف    - 2-1-5-1-2

 ذخیره به تفکیک کارهاي ساختمانی و تجهیزاتی   مخزن مقدماتی هزینه هاي ساخت  برآورد - 2-1-5-1-3

 به  ارتباطات روشنایی،  لولهکشیها، محوطهسازي،  جنبی،  ساختمانهاي هزینههاي مقدماتی برآورد  - 2-1-6-1-4

 .مخزنسایت  براي تفکیکـی  صـورت

  مخزنتا سایت  مسیر دسترسی  راههاي احداث هزینه مقدماتی برآورد - 2-1-6-1-5

 

 ارزیابی گزینه هاي اصلی و پیشنهاد گزینه برتر  -2-1-6

  کلیات -2-1-6-1

 در طرح اهداف تامین براي اصلی گزینههاي کلیه انتخابی، مبانی و شده انجام اقتصادي – فنی بررسیهاي به توجه با

 :شود انتخاب زیر  شرح به گزینه  مناسبترین گزینهها،  از  هریک  معایب و مزایا مقایسه با و شده  گرفته  نظر

  گزینهها ارزیابی -2-1-6-1-1

هزینه هاي سرمایه گذاري، استهلاك سرمایه سالانه و بهره برداري و نگهداري براي هر گزینه و قیمت تمام شده    -1

 یک مترمکعب آب جهت مقایسه 

 ملاحظات فنی از نظر تطبیق گزینه ها  با مرحله بندي اجرایی   -2

 توانایی فنی مورد لزوم اجرایی و بهره برداري هر گزینه   -3

 اي طرح  تامین هدفه -4

 ارزبري مورد نیاز   -5

 مصالح و تجهیزات و تامین آن در منطقه   -6

 برداري  توانایی هاي فنی از نظر جذب نیروي انسانی مورد نیاز در مراحل اجرا و بهره -7

 انتخاب مناسب ترین گزینه  -2-1-6-1-2

سر  -1 سالانه  استهلاك  اولیه،  سرمایه  که  مختلف  هاي  گزینه  براي  مقایسه  و   جدول  برداري  بهره  هاي  هزینه  مایه، 

نگهداري سالانه، نیروي انسانی، مواد شیمیایی و انرژي، هزینه هاي مورد نیاز براي خرید زمین تقویم شده است تنظیم،  

 و مناسب ترین گزینه از نظر حداقل هزینه سالانه تعیین می گردد.  

و تعیین امتیاز براي هریک   1-1-6-1-2  عوامل ذکر شده در بندتنظیم جدول مقایسه از نظر فنی با توجه به ریز  -2

 از عوامل مورد نظر و جمع امتیازهاي هر گزینه  

انتخاب مناسب ترین گزینه که بهترین امتیاز را از نظر جمع هزینه هاي سالانه و امتیازات فنی به طور نسبی به    -3

 ایی.   دست آورد و پیشنهاد آن به کارفرما به عنوان گزینه نه

 

 



 نیروي انسانی مورد نیاز  -2-1-7

  کلیات -2-1-7-1

هاي مختلف و انتخاب گزینه برتر طرح هاي آبرسانی، نیروي انسانی مورد نیاز جهت بهره برداري    پس از بررسی  گزینه 

 و  نگهداري از تاسیسات پیشنهادي با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین می گردد.   

 نوبت کاري در صورت لزوم).   3نیروي انسانی مربوط به حفاظت از تاسیسات (نگهبان هاي  -

ایستگاه  مربوط به بهره برداري، بازدیدها و سرویس هاي روزانه تاسیسات برقی و مکانیکی و کنترلی براي  نیروي انسانی    -

 پمپاژ 

 نیروي انسانی مربوط به نمونه برداري و آزمایش و کنترل هاي کیفی آب.   -

 برداري.  نیروي انسانی تعمیراتی تاسیسات برقی، مکانیکی و سیویل و همچنین تعمیرات ماشین آلات بهره  -

 نیروي انسانی مدیریت، اداري، حمل و نقل و رانندگان ماشین آلات سنگین.   -

در تعیین نیروي انسانی باید امکان ادغام وظایف هر یک از گروه ها در صورت کوچک بودن تاسیسات براي انتخاب    -

هاي موجود در محل براي استفاده    حداقل افراد بهره برداري  پیشنهاد گردد. همچنین پیشنهاد در جهت استفاده از تیم

 نیمه وقت ارائه گردد.  

بعد از تعیین افراد مورد نظر باید روابط آنها از نظر مدیریتی و تشکیلاتی نیز تعریف و به صورت نمودار تشکیلاتی ارائه    -

 گردد.  

 

 گزارش مراحی طراحی پایه  -2-1-8

 کلیات -2-1-8-1

 :است زیر  نکات حاوي پایه  طراحی  مرحله گزارش

 مناسبترین  انتخاب  و طرح اجراي به نسبت  تصمیمگیري  در که نکاتی کلیه  آن در  و تدوین جامع  طور  به گزارش  -

 . گردد تشریح است موثر گزینه

 آمارگیريها، نقشهها،  آمار، و اطلاعات جمعآوري  مختلف مراحل در  مطالعات  کلیه از خلاصهاي  ل:شام باید گزارش  -

  .باشد طرح فنی مبانی  و مربوط نمودارهاي اطلاعات، تحلیل  طرح،  با ارتباط  در  مختلف  گزارشهاي  بررسی

 .گردد مشخص آن اصلی  اجزاي و  شده تشریح  و بررسی مطالعه  قابل گزینههاي -

 .شود داده  گزینه  مناسبترین انتخاب و گزینهها  مقایسه مورد  در لازم توضیحات  -

 .گردد ارائه مناسب مقیاس با پیشنهادي  گزینه  مقدماتی  نقشههاي -

 و طرح  اصلی اجزاي محلی موقعیت  موجود، وضعیت  واحدها، جانمایی کلی، طرح حاوي باید مقدماتی نقشههاي  -

  باشد لازم  اطلاعات سایر و اصلی  رقوم

 .گردد ارائه اصلی  اجزاي تفکیک به طرح  هزینه برآورد -

  .گردد مشخص آن تقریبی  میزان و  آن  کلی مشخصات  و طرح در  مصرف  مورد اصلی مصالح نوع -

 تعیین لازم  مجوزهاي  و آمده بهدست باید  که  مختلف طرحتاسیسات   براي زمین  مساحت نیاز، مورد  انرژي مقدار   -

 .شود

 تکمیلی آزمایشهاي  سایر و نقشهبرداريها  خاك،  مکانیک آزمایشهاي  قبیل از  اجرایی طرح تهیه  نیازهاي  پیش  -

 .گردد معین

 مختلف  مناطق  اولویتبندي گرفتن  نظر در  با  ) اجرایی طرح تهیه  ( تفصیلی  طراحی مرحله  مطالعات  انجام  برنامه  -

 . شود ارائه اجرایی  نظر از طرح



 مرحله طراحی تفصیلی  -2-2

 تهیه برنامه انجام مطالعات -2-2-1

  کلیات -2-2-1-1

 نحوه طرح،  نیازهاي  پیش تعیین  خدمات،  انجام  مدت  تخمین  جهت  کار  کلی  برنامه مرحله این  مطالعات  شروع در 

 . میشود تهیه زیر  ردیفهاي به توجه با  هم، با فعالیتها  تاخر و تقدم  و ارتباط 

  طرح مطالعاتی هدفهاي تحقق منظور به  نیاز مورد فعالیتهاي  فهرست تهیه  و بررسی  - 2-2-1-1-1

 انجـام در نیـاز مـورد مـوارد  سـایر و   ژئوتکنیک  نقشهبرداري، شامل طراحی نیازهاي پیش  تهیه  - 2-2-1-1-2

  مطالعات

  آنها  از یک هر به مربوط محدودیتهاي و  امکانات به توجه  با فعالیتها  از یک هر انجام امکان بررسی  - 2-2-1-1-3

  آنها  از یک هر وزن و نوع به توجه با فعالیتها  دادن  انجام نحوه بررسی  - 2-2-1-1-4

  قرارداد مدت چارچوب در فعالیتها  از یک هر زمانی برنامه تهیه و  انجام مدت برآورد - 2-2-1-1-5

  آنها از یک هر اولویت  نمودن مشخص و فعالیتها  بین هماهنگی و  ارتباط بررسی  - 2-2-1-1-6

 مسیرهاي تعیین  و آنها  اولویت  نمودن  مشخص  و  فعالیتها از  یک هر انجام  در  موثر عوامل تعیین   - 2-2-1-1-7

  بحرانی

 بررسی مطالعات طراحی پایه و تکمیل آن حسب ضرورت  -2-2-2

  )  پایه  طراحی مرحله  ( قبلی شده  انجام مطالعات بررسی -2-2-2-1

 گزارشها،  تفصیلی، طراحی مرحله طراحی در آن نتایج گیري بهکار و طرح کامل شناخت بهمنظور مشاور مهندس

 را  آن متمایز نکات و بررسی مورد زیر موارد قالب در را پایه طراحی مرحله محاسبات و آزمایشها نتایج، نقشهها،

 .نماید استخراج

  طرح محدوده و هدف   - 2-2-2-1-1

  طرح منطقه ژئوتکنیک  و زمینشناسی  هیدروژئولوژي، هیدرولوژي، کلیماتولوژي،  کلی  بررسی  - 2-2-2-1-2

  موجود آبرسانی  تاسیسات تاریخچه   - 2-2-2-1-3

  طرح هاي هادي، جامع یا تفصیلی  - 2-2-2-1-4

 به صورت کلی  جمعیت و تراکم جوامع بر حسب ماهیت طرح   - 2-2-2-1-5

 به صورت کلی  صنایع و موسسات مهم واقع در محدوده طرح   - 2-2-2-1-6

  طرح منطقه در موجود انسانی نیروي و مصالح  وضعیت  - 2-2-2-1-7

  طرح  کلی ضوابط و  فنی مبانی   - 2-2-2-1-8

  شده مطالعه گزینههاي شرح   - 2-2-2-1-9

  آمده بهدست نتایج و  گزینهها مقایسه نحوه  - 2-2-2-1-10

  منتخب  گزینه  در طرح اهداف  تامین  - 2-2-2-1-11

  شده گرفته بهکار  مصالح  و ابعادي  لحاظ  از طرح اصلی  اجزاي  - 2-2-2-1-12

  آبرسانی تاسیسات  موقعیت و محل  - 2-2-2-1-13

  پیشنهادي و موجود آبرسانی تاسیسات با ارتباط  در  محیطی  زیست آثار  - 2-2-2-1-14

  طرح مختلف اجزاي شده بهروز  برآورد  - 2-2-2-1-15

 



  ضرورت حسب بر آن تکمیل و پایه طراحی  مرحله مطالعات بازنگري   -2-2-2-2

 اقدامات  مورد  حسب باید شود، مواجه زیر موارد با پایه طراحی مرحله مطالعات بررسی از پس  مشاور مهندس  چنانچه

 . دهد انجام  را لازم

 گزینه به بالاتر دقت با و  شده بهروز نقشههاي  و  اطلاعات براساس مجدد  بررسیهاي در  مشاور  مهندس چنانچه- الف

 گزینه بهعنوان  کارفرما  تایید و  اطلاع  با  را مراتب برسد، پایه  طراحی  مرحله  در  شده  بررسی  گزینههاي  جز به  دیگري

 .دهد قرار تفصیلی طراحی مرحله مطالعات مبناي  جدید

 طراحی  مطالعات انجام مراحل بین توجه قابل زمانی فاصله گذشت : قبیل از بهدلایلی قبلی شده انجام مطالعات - ب

 خواهد قرار  بازنگري  مورد میباشد،  زیر شرح به آن  اهم که  اساسی  تغییرات  آمدن  بهوجود یا  و تفصیلی  طراحی  و پایه 

  .گرفت

  طرح اهداف در  تغییر  - 2-2-2-2-1

 تغییر در محدوده تحت پوشش طرح  - 2-2-2-2-2

 تغییر در نحوه تأمین آب  - 2-2-2-2-3

  شهرها تفصیلی  یا جامع هادي، جدید  طرحهاي  - 2-2-2-2-4

  پایه طراحی مرحله در  شده  پیشبینی تاسیسات احداث جهت اراضی  تملک  امکان  عدم - 2-2-2-2-5

 اولیه طرح در  تغییر  موجب که  آزمایشها  و اندازهگیريها  نتایج  از جدید  دادههاي  و  اطلاعات دریافت   -2-2-2-2-6

 گزینه اقتصادي و فنی  موثر عوامل و اعمال مطالعات  از مرحله این  در نیز قیمتها به مربوط تغییرات ضـمنا  . میشـود

  .گردید خواهد  کنتـرل انتخابی

 

 پیش نیازها -2-2-3

  تهیه برنامه عملیات نقشه برداري  -2-2-3-1

در صورت فقدان نقشه برداري موجود و ارائه برنامه به   مخزنمحدوده سایت  براي  برنامه نقشه برداري هاي مورد نیاز  

 :  ددمیگر  م نجا ا یرز رت صو  به ،کارفرما جهت انجام عملیات نقشه برداري

 متري در عرض باند مورد نظر از مسیر جاده دسترسی    و یـک0.5 تـراز 

متري    0.25و منحنی تراز    1:500الی  1:250تهیه نقشه توپوگرافی به روش مستقیم زمینی با مقیاس    -2-2-3-1-2

 متر از محل تقاطع رودخانه هاي بزرگ با خط لوله انتقال آب     500الی  100 با عرض بانـد

در    1:100الی    1:10برداشت مقاطع عرضی در مسیر جاده دسترسی و خطوط انتقال آب با مقیاس  -2-2-3-1-3

فواصل معین شده و برحسب ضرورت ( تهیه نیمرخ عرضی در محل تقاطع با رودخانه ها یا سایر موانع احتمالی از قبیل  

 اه آهن، اتوبان و امثال آن الزامی می باشد).   ر

متري از محل    0.25و منحنی تراز    1:500تهیه نقشه توپوگرافی به روش مستقیم زمینی با مقیاس    - 2-2-3-1-4

 و سایر ساختمان هاي وابسته    ایستگاه هاي پمپاژ ، مخزنزمین هاي 

 ده دسترسی و محوطه ها در صورت تشخیص    تهیه نقشه کاداستر با مقیاس مناسب از مسیر جا - 2-2-3-1-5

و تحویل یک سـري از نقشـه  هـا    DWGترسیم نقشه ها به صورت رقومی در محیط اتوکد با فرمت    - 2-2-3-1-6

 فشرده به کارفرما    بـه همـراه لـوح

در مسیر جاده دسترسی  به تعداد ایستگاه هاي مورد نیاز و   (GPS)ایجاد شبکه مختصاتی ماهواره اي   - 2-2-3-1-7

    در صورت نیاز   تثبیت آنها با نصب رپرهاي سیمانی



اي    - 2-2-3-1-8 مـاهواره  فرکانسـه  دو  هاي  گیرنده  از  استفاده  با  مذکور  شبکه  اسـتخراج    (GPS)مشاهدات  و 

 WGS٨۴ (UTM)  مختصـات در سـامانه  

در سامانه ارتفاع سراسري  رتفاع ایستگاه ها ي نقشه برداري  انتقال ارتفاع به محدوده کار و محاسبه ا  - 2-2-3-1-9

     (M.S.L)کشوري 

سازمان برنامه و بودجه سایر جزییات  خدمات نقشه برداري که با توجه به آخرین دستورالعمل هاي    - 2-2-3-1-10

 تعیین می گردد.    کشور

برداري مطابق مباحث  تذکرمهم: در صورت   نقشه  برنامه  نیاز، مسئولیت مشاور صرفا تهیه  برداري مورد  نقشه  فقدان 

 مندرج در این بند و ارائه به کارفما جهت انجام نقشه برداري می باشد. 

 

 تهیه برنامه مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاك  -2-2-3-2

مورد شامل موارد زیر انجام می گردد. درصورتی  مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاك براي طرح هاي تفصیلی حسب  

که در مرحله طراحی پایه عملیات ژئوتکنیک مقدماتی انجام شده باشد موارد زیر می تواند به عنوان بخش تکمیلی آن  

 مد نظر قرار گیرد:   

و اخذ    و سایر سـاختمان  هـاي وابسته)  مخزنحفر گمانه هاي شناسایی در محل محوطه هاي طرح (  - 2-2-3-2-1

نمونه هاي مورد نیاز، تعیین سطح آب زیرزمینی و انجام آزمایش  هـاي صـحرایی و آزمایشـگاهی لازم،تعیین پارامترهاي  

 منظور ارائه مشخصات ذیل در سازه هاي طرح:    فیزیکی و مکانیکی خاك و سنگ  به

 و پایدارسازي شیب هاي گودبرداري محوطه ها در صورت نیاز   ن پایداري شیب محل گودبرداري ها تعیی -

 تعیین مقاومت مجاز خاك در محل سازه هاي احداثی    -

و پیش    ، شمع ها  سازه   وجه به میزان بار وارده، نوع پیتعیین میزان نشست مجاز خاك در محل سازه هاي احداثی با ت  -

تعیین میزان سولف  نیاز  تمهیدات لازم در صورت  نوع سیمان  بینی  تعیین  متعاقبا  و  زیرزمینی  و آب  کلر خاك  ات و 

 مصرفی   

 تعیین میزان تورم پذیري، روانگرایی خاك در محل سازه ها  و پیش بینی تمهیدات لازم     -

 تعیین مناطق مستعد رانش و لغزش زمین در محل محوطه ها    -

ی یا پمپاژ آب در مواقعی که محوطه در مناطق  چگونگی پایین آوردن سطح آب زیرزمینی محوطه ها و نحوه زهکش   -

 آبدار قرار گرفته است.   

 تعیین ویژگی هاي نفوذپذیري تحت الارضی   -

طرح،  :  1تبصره تأسیسات  احداث  محل  ژئوتکنیک  مطالعات  انجام  کارفرما جهت  ریزي  برنامه  به  توجه  با 

ژئوتکنیک انجام شده و همچنین اعلام نیاز هاي  اعلام کفایت مطالعات  مسئولیت مشاور در این بخش صرفا  

 تکمیلی مطابق مباحث فوق الذکر خواهد بود.

: تعداد و عمق گمانه هاي شناسایی در محل محوطه هاي طرح براساس تغییرات بافت خاك و ابعاد و عمق  2تبصره  

 سازه ها تعیین می گردد.   

: بررسی مشخصات خاك و مصالح شن و ماسه و آب در معادن قرضه پیشنهادي محدوده طرح نیز باید در نتایج  3تبصره  

 مطالعات ژئوتکنیک مشخص گردد.   

انجام شده و یا بازدید هاي میدانی، مشاور طرح ارائه طرح حفاظت کاتدي را در  : چ4تبصره نانچه مطابق آزمایشات 

برسد  بایستی موضوع به صورت مکتوب به اطلاع کارفرما   ، لازم بداندو .... مخزنتاسیات طرح اعم از خصوص هر یک از 

 هاي اجرایی لحاظ گردد.و در صورت صلاحدید کارفرما ارائه طرح حفاظت کاتدي در نقشه 

 

 



 تهیه برنامه مالی و زمانی انجام کار -2-2-4

 تفصیلی، برنامه و گرفته قرار نظر تجدید مورد مطالعات انجام برنامه ،تااینجا 2-2 بند ذیلدریافتی  اطلاعات براساس

 : میگردد ارائه زیر شرح به اجرایی عملیات  نحوه و  تجهیزات  و مصالح  خرید لازم، مجوزهاي  دریافت  زمین،  تملک

 سـهولت  موجود، مشکلات حل  در آن تاثیرات  به توجه با طرح  مختلف اجزاي اجرایی اولویتبندي  -2-2-4-1

  اجرایی دستگاه  هماهنگی  با موثر موارد سایر  و  درآمد تحصیل امکان  اعتبارات، جذب  اجـرا، و  دسترسـی

  ) تفصیلی برنامه (  آنها  نیاز مورد زمان و فعالیتها  از یک هر انجام زمانی  برنامه تعیین -2-2-4-2

  کارفرما توسط شده اعلام  اجرایی  اولویتهاي مبناي بر تجهیزات  و  مصالح خرید زمانی برنامه تهیه -2-2-4-3

 تعیین و ماهانه و هفتگی صورت به ) زمانی  و مالی (  هزینهاي  و اجرایی عملیات  زمانی  برنامه تهیه  -2-2-4-4

  اجرایی دستگاه عوامل همکاري با  اعتبارات جذب  برنامهریزي جهت مربـوط هزینههـاي

 

 ضوابط و آئین نامه ها -2-2-5

 ابتدا منظور  بدین  و بوده ضروري  تفصیلی  مطالعات  و  طراحی شروع ابتداي  در نیاز  مورد آییننامههاي و ضوابط تعیین

 قرار  استفاده  ملاك  کشورها سایر  معتبر  آییننامههاي  سپس  و  کشور،  داخل  در  شده تدوین آییننامههاي  و  ضوابط

 :گرفت خواهد

 :میشوند دستهبندي زیر  شرح به شهري  آبرسانی  طرحهاي با  مرتبط آییننامههاي  و  ضوابط عمده 

   117-3از جمله نشریه  طرح هیدرولیک  با  مرتبط آییننامههاي و ضوابط  -2-2-5-1

 123آب از جمله نشریه  طراحی مخازن آب  با  مرتبط آییننامههاي و ضوابط  -2-2-5-2

 و.... (آخرین ویرایش)زلزله  2800از جمله آئین نامه  زلزله مقررات  با  مرتبط آییننامههاي و ضوابط  -2-2-5-3

  معماري  جزییات  با  مرتبط آییننامههاي و ضوابط  -2-2-5-4

از جمله مباحث مربوطه مقررات ملی ساختمان، نشریه   اي   سازه  محاسبات با  مرتبط آییننامههاي و  ضوابط -2-2-5-5

  یمخازن بتن   ي لرزه ا  ینامه طراح  ن یآئ   ٠۶-ACI٣۵٠�٣،  ضوابط و معیارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زمینی  123

 (آخرین ویرایش)  و... الات ی س يمحتو

  )  بتنی  سازههاي و ترانشه تیپ  پل، دسترسی، راه ( طرح  فنی ابنیه با  مرتبط آییننامههاي و ضوابط  -2-2-5-6

 ضوابط و آئین نامه هاي مرتبط با ایستگاه هاي پمپاژ   -2-2-5-7

  طرح نیاز  مورد  مصالح با  مرتبط آییننامههاي و ضوابط  -2-2-5-8

  کاتدیک  حفاظت سیستم و لولهها  خارجی  و داخلی  پوشش با  مرتبط آییننامههاي و ضوابط  -2-2-5-9

  محیطی  زیست  مسایل  با مرتبط  آییننامههاي و ضوابط  -2-2-5-10

 در  یا  و  شده گرفته بهکار  طرح فرعی  اجزاي طراحی  در که  استانداردهایی  و آییننامهها ضوابط،  سایر  -2-2-5-11

 .میباشد مطرح  خاص طرحهاي

 .مقررات ملی 10ضوابط و آئین نامه هاي مرتبط با مبحث   -12-5-2-2

 آئین نامه هاي مرتبط با پی ها و شمع هاي بتنی.ضوابط و   -13-5-2-2

 فنی  محاسبات انجام و بالا موارد به توجه با طرح نیاز مورد آییننامههاي و ضوابط از استفاده:  مهمتذکر

مورد  فنی  محاسبات دفترچه تنظیم همچنین و آن براساس نشریات  هاو  نامه  آئین  ذکرمراجع،  شامل 

استفاده، خروجی هاي  استفاده، جزئیات مدلسازي،   مورد  بارگذاري، روش هاي تحلیل و طراحی  جزئیات 

 . است ضروري باشد، کنترل و بررسی  قابل که بهگونهاي مدل سازي و تحلیل نتایج 

 

 



   محلی بازدید ها و بررسی هاي  -2-2-6

 نقشـههـاي آخـرین دریافـت جهت صلاحيذ مراجع طریق از لازم پیگیريهاي و اقدامات انجام   -2-2-6-1

  کارفرما  معرفی  با ... و مخابرات گاز، برق، فاضلاب، آب،  قبیل از  زیرزمینی  موجـود تاسیسـات

(در    مختلف لایههاي  در نقشه  روي بر مذکور تاسیسات  ترسیم و  شده دریافت  اطلاعات  و نقشهها  بررسی   -2-2-6-2

  صورت وجود) 

خطوط انتقال آب، ایستگاه  بازدید و بررسی هاي محلی از تاسیسات آبرسانی موجود و پیشنهادي شامل    -2-2-6-3

 صورت وجود) و همچنین مناطق مختلف شهري و گذربندي ها  در  (  هاي پمپاژ 

 موقعیـت اراضـی، تملک نحوه نیاز،  مورد  فضاهاي  برآورد پروژهها،  به دسترسی  راههاي محلی  بررسی  - 2-2-6-4

 نتـایج براسـاس زیرزمینـی  آبهاي  وضعیت  زمین،  جنس زیرزمین، و  زمین  روي  در  موجود تاسیسات  و مسـتحدثات 

 بهوجود بهرهبرداري و اجرا مختلف مراحل در دارد امکان که مشکلاتی و موانع کلیه ارزیابی و ژئوتکنیک  آزمـایشهـاي

 .آید

 بررسی محلی مسیرهاي خطوط لوله آب در گزینه هاي ممکن  -2-2-6-5

 و  شن سیمان، آلات، آهن شیرآلات، اتصالات، لوله، : شامل  طرح نیاز مورد مصالح  تامین محلی بررسی  - 2-2-6-6

 و کارخانجـات  محل  از  بازدید مقدمات  تهیه  و  مذکور  مصالح  تامین  مراکز شناسایی  ساختمانی،  مصالح  سـایر  و  ماسه

 . حمل فواصل نمودن منظور  و  مصالح کیفیت  تولید،  ظرفیت  نظـر از  معـادن

 جبـران و طرح منطقه  در موجود ظرفیتهاي به توجه با  اجرا نیاز مورد انسانی  نیروي تامین  نحوه بررسی  -2-2-6-7

 .مجاور مناطق از  احتمالی کمبودهـاي 

 .طرح محل  در نیاز مورد تجهیزات  و ماشینآلات  تامین چگونگی بررسی -2-2-6-8

 

 به روز رسانی و تدقیق مطالعات پایه  -2-2-7

با توجه به اینکه مطالعات مرحله پایه و تفصیلی طرح به صورت همزمان و یکپارچه انجام می پذیرد، لذا به روز رسانی  

 و تدقیق موضوعیت نخواهد داشت.

 

 ارائه طرح جاده دسترسی  -2-2-8

 طراحی مرحله  مصوب گزارش  مطابق نیاز مورد  محلهاي در  دسترسی  جاده  مسیر  مقدماتی پیادهسازي   -2-2-8-1

  1:2000 یا 1:1000 مقیاس در شده برداشت طرح نقشههاي  روي بر شده انجام بازنگري نتـایج یـا  پایه

 تقـاطع از عبور یا مجاورت مستحدثات، با برخورد منطقه، عوارض بررسی و دسترسی جاده مسیر پیمایش  -2-2-8-2

  احتمالی موانع سایر و مخابرات گاز، برق، آب، مدفون  تاسیسات و جاده  آهن، راه  رودخانهها، مسـیلهـا،

 و  محلی بررسیهاي  به توجه با  1:2000 یا  1:1000 مقیاس  در دسترسی  جاده مسیر نهایی طرح تهیه   - 2-2-8-3

  راه  هندسی مشخصات  استانداردهاي رعایت و لازم  محاسبات انجام

  نهایی طرح نقشه  براساس  دسترسی جاده  مسیر  از طولی  نیمرخ تهیه -2-2-8-4

 منطقه ژئوتکنیک مشخصات براساس دسترسی  جاده روسازي و  زیرسازي طرح  محاسبات انجام و طراحی   - 2-2-8-5

  جاده در  مرور و عبور  بار  میزان و

  خاص سازههاي و حایل  دیوارهاي  پلها،  نماها، آب آبروها، : شامل جاده فنی ابنیه  نوع تعیین -2-2-8-6

  راهها ابنیه  در  متداول  استانداردهاي  در شده تدوین ينقشهها  تدقیق  و اصلاح  نیاز  صورت در و انتخاب  -2-2-8-7

 نیاز  صورت  در  نظر  مورد جاده  فنی  ابنیه  خاص  سازههاي  طرح  براي لازم محاسبات انجام و طراحی -2-2-8-8



  ژئوتکنیک آزمایشهاي  و محلی  بررسیهاي به توجه با قرضه  منابع تعیین -2-2-8-9

 تهیـه همچنـین  و کامل  جزییات  با  دسترسی  جاده  عرضی  و  طولی  نیمرخ  و  طرح  اجرایی نقشههاي  تهیه  - 2-2-8-10

 دسترسی  جاده شده پیشبینی فنی  ابنیه اجرایی نقشـههـاي

  و عرضی (به صورت فایل باز یل دسترسی، به همراه پروفیل هاي طو محاسبات، طراحی هندسه راه تذکرمهم: ارائه فایل 

 ) جهت بررسی و کنترل، به کارفرما الزامی می باشد.و .....  Civil ۳Dدر قالب نرم افزار هاي 

 

 و طراحی تاسیسات طرح انجام محاسبات  -2-2-9

   زنمخ  -2-2-9-1

 بـا  شـده برداشـت توپـوگرافی نقشه  براساس پایه طراحی مرحله مقدماتی  طرح کردن هنگام به - 2-2-9-4-1

 ژئوتکنیک نتایج  و  1:500 الـی  1:200 مقیـاس

مشاور طرح بایستی در    آئین نامه هاي جدید، (با توجه به    .وجودم تیپ  مخازن طرح  نگري باز و اصلاح -2-2-9-4-2

 ) و به هیچ عنوان استناد و کپی برداري نکند ارائه گزینه هاي پیشنهادي به این موضوع دقت نماید

 سـطح حـداکثر و حـداقل رقـوم کردن نهایی و محوطه در خازنو شیرخانه  م اولیه جانمایی نقشه تهیه - 2-2-9-4-3

 .طرح هیدرولیک کلی سیماي  براسـاس مخـزن در  آب

 در  آب  گردش نحوه بررسی و  مربوط جزییات و مقاطع  طرح،  شامل معماري مقدماتی نقشههاي تهیه  - 2-2-9-4-4

 .مخزن از قسمتی  در  آب  مرده حجم  ایجاد از جلوگیري  بهمنظور مخازن

 طراحی سازه هاي موقت نظیر قالب بندي , دیوارهاي محوطه، نگهداري گود و دیوارهاي موقت و غیره. - 2-2-9-4-5

 تهیه طرح اختلاط مناسب با نیاز پروژه و تعیین مشخصات فنی افزودنی هاي مورد نیاز بتن. - 2-2-9-4-6

و شیرخانه بر مبناي طرح مهندسی ارزش و طرحی    ، فونداسیون، شمعمخزن  اي  سازه محاسبات  انجام  - 2-2-9-4-7

 که توسط کارفرما تأئید شده باشد.

 بـا  ارتبـاط شیرآلات، انواع و شستشو سرریز، خروجی، ورودي، لولههاي کامل جزییات و نقشه تهیه - 2-2-9-4-8

  مخزن شستشوي و سرریز  آب دفع  محل و نحوه تعیین و مخزن  آب سطح کنترل  ادوات  و مخـازن  سـایر

  بازدید چاهکهاي  طراحی  و مخزن محوطه زهکشی طرح ارائه - 2-2-9-4-9

 افراد  ورود  از  جلوگیري و آلودگی  سیلاب،  مقابل  در حفاظتی تاسیسات  و ایمنی  تمهیدات  طرح  ارائه - 2-2-9-4-10

 .مجاز غیر

ابزار دقیق و تله متري بر اساس استعلام    - 2-2-9-4-11 ارائه مشخصات کلی کلیه تجهیزات مکانیکال، الکتریکال، 

 گرفته شده از واحدهاي مربوطه کارفرما  

  .ژئوتکنیک  آزمایشهاي نتایج و  محلی بررسیهاي به توجه با  ) ماسه و  شن (  قرضه منابع تعیین  - 2-2-9-4-12

زمینی و همچنین در صورت نیاز تاسیسات   مخازن  مکانیکال  و سازه  معماري، نهایی نقشههاي تهیه  - 2-2-9-4-13

 برقی و تله متري 

 تهیه نقشه هاي معماري، سازه هاي و مکانیکال حوضچه هاي شیرآلات مجاور مخزن  - 2-2-9-4-14

 نگهبانی، قبیل از وابسته ساختمانهاي  جانمایی نیاز  صورت  در  و  مخازن محوطهسازي طرح ارائه - 2-2-9-4-15

 .و پاساژ  پست  ساختمان ، ایستگاه پمپاژ کلرزنی،

 و ، ساختمان ها مخزن برقی  و مکانیکی  تاسیسات  ،  سازه هیدرولیکی،  کارهاي  براي  نیاز مورد  فنی  : محاسبات 1تبصره

 کلیه دادن نشان براي که صورتی  به ،  مناسب مقیاس انتخاب با  ، کامل طور به اجرایی هاي  تهیه نقشه  محوطه سازي و

 کد  و اندازه ، بندي ها  محور ، اطلاعات کلیه  حاوي و باشد نداشته وجود ابهامی طرح هیچگونه اجزاي و ها   قسمت 

 .شد  خواهد ، انجام  باشد مربوط مشخصات   لازم  هاي گذاري 

 



خروجی سرریز و لوله هاي شستشو به خارج از  ارائه جزئیات کامل تمهیدات و تاسیسات دفع و تخلیه آب،    تذکر مهم: 

سایت ضروري است. این جزئیات شامل ارائه پروفیل مسیر تخلیه، چاهک پمپاژ احتمالی و ..... نیز می باشد. چنانچه  

مشاور طرح جهت ارائه این جزئیات نیازمند برداشت کدهاي ارتفاعی و یا پروفیل مسیر باشد، بایستی موارد و اطلاعات  

یاز به صورت مکتوب به اطلاع کارفرما برسد تا نقشه برداري مورد نیاز توسط کارفرما انجام و داده هاي مورد نیاز  مورد ن

 در اختیار مشاور قرار گیرد.

 تهیه اسناد و مدارك مناقصه - 2-2-10

مورد نظر  در انتهاي مطالعات مطابق نظر کارفرما در تعداد بخش هاي  تهیه اسناد و مدارك مناقصه پیمان  

 توسط مشاور تهیه خواهد گردید. 

  عمومی  فنی  مشخصات  -2-2-10-1

 تدوین  عمومی فنی  مشخصات از کار  نوع حسب است ضروري  طرح اجراي در  آن رعایت که  عمومی  فنی مشخصات 

 : شامل کشور برنامه و بودجه  سازمان توسط شده

  ساختمانی  کارهاي عمومی  فنی مشخصات - 2-2-10-1-1

  راه عمومی  فنی مشخصات - 2-2-10-1-2

  شهري فاضلاب و آب کارهاي عمومی  فنی مشخصات - 2-2-10-1-3

  ساختمان تاسیسات  عمومی  فنی مشخصات - 2-2-10-1-4

 و مقررات ملی  آییننامهها  و استانداردها سایر  - 2-2-10-1-5

  خصوصی  فنی  مشخصات  -2-2-10-2

  :میباشد زیر موارد شامل خصوصی فنی  مشخصات 

 و آنها  کلی  مشخصات  و  طرح عمده  اجزاي  و محدوده  موقعیت، محل، شامل  طرح  از  مختصري شرح  - 2-2-10-2-1

  . آن پیوست اجرایی نقشههاي به راجع  توضیحاتی 

 بهمنظور  سیلاب و بارندگی  یخبندان،  و  حرارت درجه جمله  از منطقه هوایی  و آب مشخصات  - 2-2-10-2-2

 . کار اجراي براي پیمانکار طرف از  لازم پیشبینـیهـاي 

 پیمانکار طرف  از لازم  پیشبینیهاي و زیرزمینی  آبهاي سطح و  آن جنس نظر از زمین  وضعیت  - 2-2-10-2-3

 . کار اجراي براي

  . آن حفظ و مرور  و عبور مقررات و منطقه  به دسترسی و ارتباطی راههاي  - 2-2-10-2-4

  .معادن به دسترسی  راههاي و موقعیت  - 2-2-10-2-5

 . آزمایشگاه و مشاور  مهندس  کارکنان، اقامت محل و کارگاه  تاسیس احتمالی محلهاي پیشبینی  - 2-2-10-2-6

  .آن تامین محل و طرح اجراي براي نیاز  مورد  ) سوخت و برق (  انرژي میزان پیشبینی  - 2-2-10-2-7

 . آن تامین محل و  طرح اجراي براي نیاز  مورد  آب میزان  برآورد - 2-2-10-2-8

  .کار انجام  اولویتهاي تعیین  - 2-2-10-2-9

مانند ارائه پیشنهاد مربوط   نشده  ذکر  عمومی فنی  مشخصات در  که  طرح  از  قسمتهایی  اجراي  نحوه - 2-2-10-2-10

 به مراحل بتن ریزي و محل درزهاي اجرایی در طرح پیشنهادي  

 فنی مشخصات در و بوده نیاز مورد طرح دقیق و صحیح اجراي براي که فنی مشخصات سایر - 2-2-10-2-11-

  .دارد نیاز  بیشتر  توضیحاتی به یا  و نباشـد  موجود عمومی 

 .وابسته تاسیسات سـایر  و مخازن  اندازي راه  و آمادهسازي براي اولیه  هاي  دستورالعمل تهیه  - 2-2-10-2-12

 



  پیمان خصوصی  شرایط -2-2-10-3

  :میباشد زیر موارد  شامل پیمان عمومی شرایط به منضم  خصوصی  شرایط به توجه با پیمان  خصوصی  شرایط

  طرح  اساسی مصالح  تامین منابع و محل  تعیین  - 2-2-10-3-1

  .میگردد تحویل و تهیه  کارفرما  توسط  که مصالحی تعیین  - 2-2-10-3-2

 . آزمایشگاه و نظارت  دستگاه کارفرمایی، عوامل نیاز  مورد  تسهیلات تعیین  - 2-2-10-3-3

 نقشـههـاي تهیـه  جملـه از  بـود خواهـد پیمانکـار  بهعهـده  که  جنبی  کارهاي  کردن مشخص  - 2-2-10-3-4

  طولی پروفیلهاي  کنترل براي نقشهبرداري عملیـات  و  کارگـاهی

  عملیات انجام  زمانی  برنامه و چون ساخت(ازبیلت)  نقشههاي تهیه  - 2-2-10-3-5

  نماید تامین باید پیمانکار که اصلی  متخصص انسانی نیروي و ماشینآلات  لوازم، لیست - 2-2-10-3-6

  کارگاه  برچیدن  و تجهیز نحوه و کارگاه  محل  تعیین  - 2-2-10-3-7

  کارفرما و  نظارت دستگاه  طرف از مختلف  قسمتهاي و  تجهیزات خاص، مصالح  تایید  نحوه  - 2-2-10-3-8

 و لوازم براي است شده ذکر عمومی فنی  مشخصات در آنچه بر علاوه خاص آزمایشهاي تعیین - 2-2-10-3-9

  . است  پیمانکار عهده بر آن  تـامین که  مصالحی 

 براي ولی باشد نشده ذکر آن در یا و بوده مغایر پیمان عمومی شرایط با که شرایطی سایر تعیین -2-2-10-3-10

 .است ضروري  نظر  مورد کار  اجراي

  طرح هزینه برآورد  -2-2-10-4

 برنامه و بودجه سازمان فهرستهاي براساس و تفکیکی صورت به طرح مختلف اجزاي مقادیر برآورد -2-2-10-4-1

  .کشور

و سازمان فهرستهاي در ولی بوده ضروري آنها اجراي که اقلامی براي بهاء تجزیه - 2-2-10-4-2  بودجه  برنامه 

  ). دار  ستاره  اقلام ( است نشده منظور ردیفی  آن  براي کشور

 اجراي براي شده  انجام  اولویتبندي  به توجه با  تفکیک  به کارها  بهاي  و مقادیر  برآورد دفترچه تنظیم  - 2-2-10-4-3

 و ساختار شکست به صورتی که برآورد هر قسمت از پروژه به صورت مجزا باشد.  طرح

  .آنها هزینه اولیه پیشبینی و خرید جهت نیاز  مورد  تجهیزات  و مصالح  فهرست تهیه  - 2-2-10-4-4

  .میباشند بها فهرست  فاقد که  کارهایی  براي خاص  بهاي فهارس تهیه  - 2-2-10-4-5

 هزینـه تقریبـی برآورد اعلام  (  . میگردد تهیه کارفرما توسط که  تجهیزاتی  و مصالح  فهرست تهیه  - 2-2-10-4-6

 . ) میباشد ضـروري نیـز آنهـا

(هزینه اخذ نام کاربري بر عهده    شهاب تدکارآنلاین  ارائه ریزمتره و برآورد طرح در قالب نرم افزار    -2-2-10-4-7

 مشاور می باشد.) 

 مناقصه  اسناد مدارك  سایر  -2-2-10-5

  مناقصه نامه  دعوت - 2-2-10-5-1

  مناقصه  شرایط  - 2-2-10-5-2

  پیشنهادات برگ - 2-2-10-5-3

  . شود  بیمه باید  که  پیمان  از  قسمت  آن  مشخصات با همراه نامه بیمه  فرم  - 2-2-10-5-4

  ضمانتنامهها فرم  - 2-2-10-5-5

  مصوب فرم طبق  پیمان  - 2-2-10-5-6

  تعهدنامه  - 2-2-10-5-7

  مصوب  فرم طبق پیمان  عمومی  شرایط  - 2-2-10-5-8

 به شرح زیر:  طرح اجزاي اجراي زمانی  برنامه و اولویتبندي  - 2-2-10-5-9



،با در نظر گرفتن مدت زمان معقول و مناسب با  کلی اجراي کار به تفکیک بخش هاي مصوب  تهیه برنامه زمان بندي

  مختلف پروژه با توجه به امکانات اعتباري و تدارك مصالح و ماشین آلات.اجراي فعالیت هاي 

  .شود مناقصه اسناد  ضمیمه باید که تصویبنامههایی و قانونی مواد  بخشنامهها، فرمها، - 2-2-10-5-10

 2-2-11-  تهیه گزارش فنی مرحله طراحی تفصیلی و مستند سازي طرح

 :باشد زیر اصلی  نکات حاوي و بوده مرحله این  مطالعات و  اقدامات کلیه از  اي چکیده  حاوي باید مرحله این گزارش

 .طراحی مبانی و اهداف کار،  کلی شرح  -2-2-11-1

  مربوط دلایل ذکر با  پایه طراحی مرحله به نسبت  تکمیلی  یا  و  شده نظر  تجدید موارد  -2-2-11-2

  طراحی در عمل مورد استانداردهاي و آییننامه  -2-2-11-3

  طرح  اجزاي اجراي زمانی برنامه و اولویتبندي -2-2-11-4

  طرح اجراي براي سالانه نیاز مورد اعتبارات و طرح هزینه  برآورد -2-2-11-5

 زمین  تحصیل و مجوزها  کسب  براي توصیهها و رهنمودها   -2-2-11-6

 .میآید بهوجود کار  اجراي با  که کلیدي و  مهم آثار ذکر  -2-2-11-7

  ریسک  مدیریت راهکارهاي  تعیین -2-2-11-8

 شامل آلبوم نقشه ها، تصاویر و ....  پروژه مستند گزارش تهیه -2-2-11-9

 تذکرات مهم: 

به صورت    - 1  مرحله در    اجرایی  نقشه هايآلبوم  ،   wordو    pdfنسخه کاغذي به همراه ارائه فایل    3گزارش ها 

و   pdfبه همراه ارائه فایل    A٢نسخه    4نهایی و مصوب در    اجرایی  و آلبوم نقشه هاي   A۴   نسخه    4تصویب در  

DWG 

افزار هاي استفاده شده تحت عنوان فایل ورودي و خروجی مطابق   -2 نرم  قابل ویرایش  باز و  فایل هاي  ارائه کلیه 

 Water،و مطابق نظر کارفرما الزامی است. (در قالب نرم افزارهاي طراحی از قیبل توضیحات ارائه شده در شرح خدمات  

gems،Water Hammer  ،SAP٢٠٠٠  ،SAFE  ،ETABS  ،Civil ٣D  ،Revit    هاي فایل  همچنین  و 

 محاسابتی مربوط به بارگذاري ها و... در قالب نرم افزار هاي آفیس و....)

ذکر مراجع، آیین نامه ها و نشریات    حداقل شامل ارائه دفترچه محاسبات امضا و ممهور به مهر مشاور که می بایست    -3

مورد استفاده، جزئیات مدلسازي، جزییات بارگذاري، روش هاي تحلیل و طراحی مورد استفاده، خروجی هاي مدلسازي  

 و تحلیل نتایج، جمع بندي و ارائه توصیه هاي فنی باشد. 



 : حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت 3شماره پیوست  

 

 تومان به صورت مقطوع می باشد.   ........................................................................... حق الزحمه مشاور بابت خدمات موضوع قرارداد    - 1-3

 

 متر مکعبی به همراه محوطه سازي و جانمائی سه عدد مخزن و شیرخانه مشترك 40000بتنی گرد آنالیز مطالعات طراحی مرحله اول و دوم طراحی مخزن زمینی  

 انجام فاز یک

  

 فاز دو

 قیمت کل  قیمت نفر در ماه  کارشناس ردیف  قیمت کل  قیمت نفر در ماه  کارشناس ردیف 

 320,000 800000 0.4 ژئوتکنیک  1 0 800000 0 فرآیند  1

 640,000 800000 0.8 برق و مکانیک  2 0 700000 0 جمعیت شناس  2

 640,000 800000 0.8 آب و فاضلاب   3 0 800000 0 آب و فاضلاب   3

 1,600,000 800000 2 سازه  4 0     جمع  

 1,050,000 700000 1.5 نقشه بردار و نقشه کش  5 0   2.6 سريضریب بالا  

 910,000 700000 1.3 متره و برآورد  6 0   41.44 1404به  84ضریب سال   

 5,160,000     جمع       0    

 13,416,000   2.6 ضریب بالاسري            

 555,959,040   41.44 1404به  84ضریب سال               

 555,959,040 جمع کل فاز یک و دو (تومان) 



 

 الزحمه: نحوه پرداخت حق    - 2- 3     

 قرارداد فاقد پیش پرداخت می باشد.   - 1- 2- 3

بر اساس زیر   3پیوست شماره   ، 2شماره  ترتیب پرداخت مطابق برنامه زمان بندي و نحوه پرداخت نیز مطابق جدول  - 2- 2- 3

 خواهد بود: 

درصد از مبلغ حق الزحمه مطالعات مخزن پس از پایان مطالعات مرحله اول(پایه) وتحویل مدارك فنی مطابق شرح    20 -

در گزینه هاي مختلف و ارائه    اولیه، طرح پیشنهادي   محاسبات آلبوم نقشه ها،    گزارش مطالعات پایه،   خدمات شامل 

 و....   گزینه برتر 

پس از ارائه نقشه هاي مقدماتی سازه و مکانیکال گزینه برتر جهت بررسی    درصد از مبلغ حق الزحمه مطالعات مخزن   16 -

 و تصویب کارفرما وشروع مطالعات مرحله تفصیلی 

درصد از مبلغ حق الزحمه مطالعات  مخزن پس از پایان مطالعات مرحله دوم(تفصیلی) و تحویل مدارك فنی مطابق    64 -

دفترچه محاسبات، فایل هاي محاسباتی در قالب نرم افزارهاي  شرح خدمات شامل آلبوم نقشه هاي اجرایی نهایی،  

 مورد تأئید، برآورد عملیات اجرایی و.... 

خواهد  درصد از مبلغ حق الزحمه آن مرحله به عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر    10در هر مرحله از پرداخت ها      - 3- 2- 3

و ارائه نسخ مصوب  (مطابق اولویت بندي کارفرما)  پس از تصویب نهایی مطالعات پروژه    گردید و پس از دوره تضمین طرح و 

صورتجلسه تحویل  در در پایان قرارداد و پس از  ر پرداخت هاي قبلی  پروژه به کارفرما محاسبه و پس از کس ك  اسناد و مدار 

 به مشاور پرداخت خواهد گردید.   قطعی مدارك پروژه 

ها و نقشه هاي ارسالی توسط دستگاه نظارت که در این قرارداد معاونت    پرداخت حق الزحمه بر اساس تائید گزارش     - 4- 2- 3

 صورت می گیرد.   ، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان می باشد ، دفتر مطالعات و بررسی هاي فنی  مهندسی  و توسعه 

در صورت ارائه طرح اشتباه که باعث ایراد خسارت به شرکت اعم از مادي و معنوي شود هزینه هاي مادي تحمیل    - 5- 2- 3

 می گردد .   درصد هزینه بالاسري از حق الزحمه مشاور کسر   15شده محاسبه و با احتساب  

کلیه کسورات قانونی طبق قوانین جاري کشور نظیر بیمه، مالیات، و ..... مشمول اعتبارات جاري کارفرما و مطابق ماده    - 6- 3

 شرایط عمومی همسان خدمات مشاور انجام خواهد شد.   25

واند طرح را توسط مشاور ثالث  درصورت عدم انجام طرح و با تاخیر غیرموجه در انجام و ارائه مستندات، کارفرما می ت   - 7- 3

 درصد هزینه بالاسري از صورت وضعیت مشاور اولیه کسر نماید.   15انجام و هزینه مربوطه را با احتساب  

 

 پیوست 4: برنامه زمان بندي کلی

 . ماه شمسی است   ) 3(   سه ع قرارداد  و مدت انجام قسمت ها و مراحل موض 

 

 

 


