

گزارش خلاصه مالی کل	صفحه : 1/1 تاریخ گزارش : 1403/05/24
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب منطقه چادگان	

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
7.1	6,162,103,700	437,590,328	5,724,513,372	1403	شبکه توزیع آب
7.1	6,162,103,700	437,590,328	5,724,513,372		جمع
	210,000,000	0	210,000,000		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	6,372,103,700	437,590,328	5,934,513,372		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: