



1-1	صفحه:	گزارش علامه مالی کل			
1403/04/19	تاریخ گزارش:	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان			
پیمان: انجام خدمات مهندسی منطقه مهر داشت 1403 - شماره پیمان: 52279					
ردیف	شرح خدمات	جمع		سال	فهرست بهای رشته
		پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
12.9		7,361,477,520	950,580,000	6,410,897,520	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
12.9		7,361,477,520	950,580,000	6,410,897,520	جمع
		10,379,683,303	1,41	بالاسری	
		357,000,000	357,000,000	0	هزینه تجهیز و پرچیدن کارگاه:
		10,736,683,303	1,697,317,800	9,039,365,503	مبلغ به آورد هزینه اجرای کار:

آسیه سادات ملافاقی  
مدیر دفتر خدمات مشتریان ۷۵۱۹




مهر و امضاء مدیر عامل


امضاء مدیر عامل

صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1403/04/19	گزارش خلاصه مالی بخش ها شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	
پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهر وشت 1403 - شناسه پیمان: 52279 فهرست بهای پای: 1403		

خلاصه مالی کلی بخش ها		ردیف
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار	بخش	
8,287,356,103	قرائن کشور آب	1
1,126,195,200	ارزایی املاک مشترکین	2
906,912,000	وصول مطالبات	3
59,220,000	خدمات فروش و پس از فروش غیر حضوری	4
0	شناسایی، قطع و پیگیری اشعاعات غیر مجاز	5
0	گسورات و جریمه	6
10,379,683,303	جمع	

آسیبه سادات ملاباشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

گزارش خلاصه مالی رسته ها		پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهرودشت 1403 - شماره پیمان: 52279
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان		
صفحه: 1/1	تاریخ گزارش: 1403/04/19	

خلاصه بهای رسته: بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1403

ردیف و شرح خدمات	جمع		فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه
12.9	7,361,477,520	950,580,000	6,410,897,520
12.9	7,361,477,520	950,580,000	6,410,897,520

تاییدیه سادات ملاباشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۱۳۹۹

مهرودشت  
۱۳۹۹

مهرودشت  
۱۳۹۹



پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهردشت 1403 - شناسه پیمان: 52279

فهرست نهایی پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1403 فصل چهارم: امور مشترکین

بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
5,007,582,720	117,273.6	42,700	مشترک	قرائت کنتور در هر دوره	040101
556,776,000	12,540	44,400	مشترک	تهیه و توزیع هر گونه اختطاریه	040104
0	0	465	پیام	توزیع قیوص و اختطاریه به صورت ارسال پیام به لاری هر پیام	040106
302,400,000	7,200	42,000	فقرو	اصلاح نهایی مجار درصدا بسته و مانع زبر 7%	040107
51,600,000	600	86,000	قرائت	اصلاح نهایی قرائت درب بسته زبر 7%	040108
8,100,000	60	135,000	گزارش	گزارش اصلاح واحد مشترکین	040109
120,000,000	3,000	40,000	مورد	جمع آوری شماره تلفن همراه با ثابت مشترکین و با احدا که ملی	040110
84,000,000	120	700,000	مشترک	رسیدگی به مشترکین حذف موقت و درج شماره اختطاریه	040111
252,000,000	3,600	70,000	قرائت	کنترل قرائت	040112
4,800,000	36	135,000	گزارش	گزارش مربوط به مصرف بهینه و هدر روی آب	040113
24,000,000	120	200,000	لشترک	اصلاح لشترک در مسیر قرائت	040114
26,424,000	24	1,101,000	مشترک	قطع اشعاع مشترکین غیر مجاز (دارای شیر قطع کن)	040301
0	0	10,629,000	مشترک	قطع اشعاع غیر مجاز به همراه جمع آوری آن (تاقه شیر قطع کن)	040302
40,656,000	48	847,000	مشترک	وصل مجدد اشعاع مشترکین (دارای شیر قطع کن)	040303
23,014,800	3.6	6,393,000	مشترک	شناسایی اشعاعات غیر مجاز	040304
0	0	6,393,000	مشترک	شناسایی اشعاعات غیر مجاز	040304
17,724,000	24	738,500	مشترک	قطع اشعاع مشترکین	040307
1,620,000	12	135,000	مشترک	کنترل قطع	040308

تأییدیه مسئولیت مالیاتی  
تاریخ: 1403/04/19

مهر و امضاء مدیر عامل





پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهرودشت 1403 - شناسه پیمان: 52279

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب - سال 1403 فصل چهارم: امور مشترکین

بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
0	0	1,000,000	مشترک	وصول مبلغ قبض بین 10 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی	040309
0	0	1,500,000	مشترک	وصول مبلغ قبض بین 30 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی	040310
0	0	2,500,000	مشترک	وصول مبلغ قبض بین 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی	040311
0	0	5,000,000	مشترک	وصول مبلغ قبض بین 100 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی	040312
0	0	12,000,000	مشترک	وصول مبلغ قبض بین 500 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی	040313
0	0	40,000,000	مشترک	وصول مبلغ بیش از 1 میلیارد ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی	040314
0	0	4,000,000	بهر ساعت	قطع مقادیر غیر معیار یا برقراری انشعاب غیر معیار از طریق پیل مکانیکی	040315
738,720,000	960	769,500	مشترک	تست و گزارش، تشکیل و تکمیل پرونده های مشترکین جدید و قدیم	040501
0	0	400,000	بازدید	ارزایی اشترک محدوده ای	040502
36,000,000	120	300,000	بازدید	انصراف یا عدم تحویل مدارک توسط مشترک و ... و تهیه تصویر ملک و مشخصات جغرافیایی	040503
24,000,000	60	400,000	مورد	تهیه و ثبت فرم کروکی در سامانه اطلس	040504
42,000,000	600	70,000	پرونده	تکمیل مدارک ناقص و بازگویی در پایگانی الکترونیکی	040701
0	0	700,000	پرونده	تخصیص مبلغ اعلامی پرونده	040702
0	0	100,000	پرونده	ثبت قطعی پرونده در سامانه	040703
0	0	6,000,000	فقره	عدم قطع انشعاب به دلیل نبود امکانات به ازای هر مورد	042001
0	0	10,000,000	گزارش	دریافت گزارش از عوامل پیمانکار یا ارباب رجوع دال بر عدم رعایت قوانین توسط پیمانکار	042002
0	0	15,000,000	جلسه	عدم حضور پیمانکار در جلساتی که کارفرما ایشان را دعوت نموده است	042003

استیفاء سادات ملاپاشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

امامی  
رئیس  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹


صفحه: 3/6	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورده	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهرودشت 1403 - شناسه پیمان: 52279
تاریخ گزارش: 1403/04/19			

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1403 فصل چهارم: امور مشترکین

بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
0	0	10,000,000	روز تاخیر	عدم ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی در زمان شروع قرارداد	0420014
0	0	1	ریال	عدم پرداخت خسارت مراجع ذی صلاح به علاوه 15%	0420015
0	0	6,000,000	روز	عدم حضور سرپرست (ریس) کارگاه در محل کارگاه	0420016
0	0	1	ریال	وقه بار ارائه خدمات و انجام کار توسط پیمانکار	0420017
0	0	1	ریال	اجاره بها و هزینه استهلاک اموال تحولی کارفرما به پیمانکار	0420018
0	0	1	ریال	ارزش ریالی اموال مفقودی یا آسیب دیده تحولی پیمانکار به علاوه 15%	0420019
0	0	1,500,000	روز تاخیر	تاخیر در پرداخت حقوق کارگران بیش از پنجم ماه بعد	04200110
0	0	1	ریال	پرداخت حقوق کارگران بر اساس ماده 17 شرایط عمومی پیمان توسط کارفرما	0420011
0	0	1	ریال	تنظیم صورتجلسات انجام کار یا صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما به استناد ماده 37 شرایط عمومی پیمان	0420012
0	0	1	ریال	خسارت وارده به کارفرما یا مشترکین به دلیل اشتباهات پیمانکار	0420013
0	0	10,000,000	تقر - ماه	عدم ارائه قرارداد و شرح خدمات پرسنل در زمان شروع قرارداد از طرف پیمانکار	0420014
0	0	1,500,000	تقر - روز	عدم تعویض و یا اصلاح البسه و کفش بعد از دریافت اظهارنامه اولی	0420015
0	0	1	ریال	تهیه البسه و کفش توسط کارفرما به علاوه 15%	0420016
0	0	1,500,000	تقر - روز	عدم استفاده کارکنان پیمانکار از البسه و کفش فرم ماده 41)	0420017
0	0	1	ریال	استکاف پیمانکار از فرانت کشور در باره زمانی برنامه ریزی شده به علاوه 15%	0420018
0	0	1,800,000	روز تاخیر	تاخیر در انتقال موارد فرانت شده	0420019

آسیبه سادات ملایشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

*(Handwritten signatures and stamps)*

4/6	صلمه:	گزارش دفترچه فهرست مفاد بر آورده		پیمان:
1403/04/19	تاریخ گزارش:	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان		انجام خدمات مشترکین منطقه مهر و شست 1403 - شناسه پیمان: 52279


فهرست بهای پایه رشته: بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1403 فصل چهارم: امور مشترکین

بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
0	0	200,000	گزارش	عدم ارائه گزارش یا گزارش ناقص ماده 67 شرایط خصوصی	042020
0	0	800,000	گزارش	عدم ارائه گزارش یا گزارش ناقص تأسیسات	042021
0	0	43,000	قرعه	تکسر قرانت کمتر از درصد گفته شده	042022
0	0	43,000	قرعه	درصد بسته و مانع بیش از درصد گفته شده	042023
0	0	400,000	قرعه	انداختن قرانت غیر عمد در هر دوره تا 5 فقره انشعاب	042024
0	0	1,200,000	قرعه	انشعاب قرانت غیر عمد در هر دوره بیش از 5 فقره انشعاب	042025
0	0	400,000	گزارش	عدم ارائه گزارش روزانه	042026
0	0	2,000,000	مورد	عدم تکمیل یا ثبت اطلاعات انشعاب و یا عدم بازگویی	042027
0	0	2,500,000	مورد	عدم مراجعه به محل درخواست شده یا عدم تکمیل مدارک	042028
0	0	2,300,000	روز تاخیر	عدم اعلام شماره کروتکی به مشترکین بیش از 72 ساعت بعد از زمان بازدهی	042029
0	0	4,000,000	روز تاخیر	تاخیر در ارائه اطلاعات ارزیابی	042030
0	0	1,350,000	روز تاخیر	ارائه گزارش غیر واقعی یا اطلاعات ناقص تا زمان اصلاح	042031
0	0	1,000,000	مورد	عدم استفاده استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما	042032
0	0	3,000,000	گزارش	عدم گزارش یا گزارش ناقص و عدم تعیین تکلیف پرونده های آرسین شده	042033
0	0	1	ریال	تکسر بهای وصول (تکسر بهای افزایش مانده مطالبات ابتدای قرارداد)	042034
0	0	1,000,000	مورد	عدم تکمیل احاطه به یا جعل امضا	042035
0	0	2,000,000	مورد	صدور و یا گزارش احاطه به غیر واقعی	042036

آسیبه سادات ملاباشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

*(Handwritten signatures and stamps)*



5/6	صفحه:	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	تاریخ گزارش: 1403/04/19
			
پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهردهشت 1403 - شماره پیمان: 52279			

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1403 فصل چهارم امور مشترکین

بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
0	0	1,000,000	مورد	استطارت به فاند اعطای شده بیش از 5%	042037
0	0	1,000,000	روز اشتراک	عدم قطع اشتعاب یا عدم ارائه گزارش اشتعاب قطع شده	042038
0	0	1,000,000	روز اشتراک	عدم وصل اشتعاب مشترک طی ابلاغ دستور کار	042039
0	0	2,000,000	مورد	گزارش غیر واقعی کنترل قطع	042040
0	0	10,000,000	مورد	ارائه گزارش غیر واقعی دفاتر اسناد رسمی	042041
0	0	1,000,000	مورد	عدم پرداخت ماده 103	042042
0	0	5,000,000	روز تاخیر	تاخیر در قطع و جمع آوری مصارف غیر مجاز	042043
0	0	1	ریال	معدال ریالی استاس نوقطی تحویل شده به علاوه 15%	042044
0	0	800,000	پرونده	پارگوازی اشتباه مدارک در پایگانی الکترونیک	042045
0	0	150,000	روز/پرونده	برگشت پرونده از سامانه خدمات غیر حضوری به دلیل نقصان مدارک	042046
0	0	8,000,000	پرونده	تقصیط مبالغ اعلامی خلاف دستور کار فرما	042047
0	0	300,000	پرونده	عدم ثبت قطعی پرونده	042048
0	0	200,000	گزارش	عدم ارائه گزارش سامانه خدمات غیر حضوری	042049
0	0	1,000,000	روز تاخیر	HSE PLAN	042050
جمع فصل:					
7,361,477,520					


فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1403 تجهیز و تحویل کار

بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
21,000,000	21,000,000	1	مقطوع	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران	420201
270,000,000	270,000,000	1	مقطوع	تامین نیشکر کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	420202

آسیه سادات ملاباشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

*(Handwritten signatures and stamps)*



ردیف: 6/6	موضوع: گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	
تاریخ گزارش: 1403/04/19	استان: اصفهان انجام خدمات مشترکین منطقه مهرودشت 1403 - شناسه پیمان: 52279	

فهرست نهایی پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1403 تجهیز و تحویل کار					
بهای کل (ریال)	مقدار	واحد	شرح	شماره	
24,000,000	24,000,000	مقطوع	انجام معاینات پزشکی دوره ای به طور کامل براساس آزمایش های طب کار و اخذ کارت سلامت	4203003	*
42,000,000	42,000,000	مقطوع	هزینه برقراری نظام ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) ، حفاظت کار ، براساس دستورالعمل های متادرج و اسناد پیمان	4203006	*
357,000,000	جمع فصل:				

آسیبه سادات ملافاشانی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


1/21

صفحه

تاریخ گزارش: 1403/04/19

گزارش ریز متره (برنامه زمان بندی کلی)

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان



پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهردهشت 1403 - شناسه پیمان: 52279

متره: برآورد

فصل چهارم: امور مشترکین						
تهیه و توزیع هر گونه اختیاریه						
جمع ردیف ها						
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	حسب پرداخت	تعداد در ماه
ماده 71 شرایط خصوصی	3,907.80				1.30	30006
ماده 71 شرایط خصوصی	5,865.00				1.15	5100
ماده 71 شرایط خصوصی	0.00				1.10	0
ماده 71 شرایط خصوصی	0.00				1.05	0
	9,772.80					

فصل چهارم: امور مشترکین						
تهیه و توزیع هر گونه اختیاریه						
جمع ردیف ها						
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	حسب پرداخت	تعداد در ماه
ماده 95 شرایط خصوصی	585.00				1.30	450
ماده 95 شرایط خصوصی	460.00				1.15	400
ماده 95 شرایط خصوصی	0.00				1.10	0
ماده 95 شرایط خصوصی	0.00				1.05	0
	1,045.00					

فصل چهارم: امور مشترکین						
توزیع قیوخص و اختیاریه به صورت ارسال پیام به ازای هر پیام						
جمع ردیف ها						
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	حسب پرداخت	تعداد در ماه
ماده 78 شرایط خصوصی	0.00					0
	0.00					

فصل چهارم: امور مشترکین						
اصلاح بهای مجاز در صاء بسته و مانع زیر 7%						
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	حسب پرداخت	تعداد در ماه

فصل چهارم: امور مشترکین						
اصلاح بهای مجاز در صاء بسته و مانع زیر 7%						
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	حسب پرداخت	تعداد در ماه

اسمیه سادات ملافاش  
مدار دفتر خدمات مشترکین 1399

مهره: برآورد

[illegible]

اسیہ سادات ملائی

25/11

A hand-drawn diagram of a flower. It shows a central vertical structure representing the pistil. The base is a large oval labeled 'Ovary'. Above the ovary is a long, thin tube labeled 'Style'. At the top of the style is a flared, multi-lobed structure labeled 'Stigma'. To the right of the stigma, there is a small, curved line with a dot at its end, possibly representing a pollen grain or a small insect.



گزارش ریز متری (برنامه زمان بندی کلی)  
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

صفحه  
تاریخ گزارش: 1403/04/19



پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهردشت 1403 - شناسه پیمان: 52279

متری: برآورد

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳ فصل چهارم امور مشترکین

ردیف فهرست بهای: 040112 واحد: فراکت کنترل فراکت

نوع: N×X×Y×Z×W

ردیف	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه
بند 5 ماده 80 شرایط خصوصی	300.00					پرداخت	

جمع ردیف ها 300.00

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳ فصل چهارم امور مشترکین

ردیف فهرست بهای: 040113 واحد: گزارش گزارشی مربوط به مصرف بهیبه و عدد روی آب

نوع: N×X×Y×Z×W

ردیف	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه
بند 6 ماده 80 شرایط خصوصی	3.00					پرداخت	

جمع ردیف ها 3.00

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳ فصل چهارم امور مشترکین

ردیف فهرست بهای: 040114 واحد: اصلاح اشتراک در مسیر فراکت

نوع: N×X×Y×Z×W

ردیف	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه
بند 7 ماده 80 شرایط خصوصی	10.00					پرداخت	10

جمع ردیف ها 10.00

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳ فصل چهارم امور مشترکین

ردیف فهرست بهای: 040301 واحد: مشترک قطع اشتعال مشترکین غیر معیار (دارای شیر قطع کن).

نوع: N×X×Y×Z×W

ردیف	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه
ماده 96 شرایط خصوصی	2.00					پرداخت	2

جمع ردیف ها 2.00

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳ فصل چهارم امور مشترکین

ردیف فهرست بهای: 040302 واحد: مشترک قطع اشتعال غیر معیار به همراه جمع آوری

تاییدیه سادات ملاباتی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

مهر و امضاء: [Signature]

السلام عليكم مشتركين مخلصه هو دلت 1403 - نشانه پيمان 52279 پيمان:

1994

ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	هرمیت پرداخت	تعداد در ماه	ب	تورمول
قطع مصارف غیر مجاز بدون برقراری - ماده 106 شرایط خصوصی		0.00				0.00	0	ب	تورمول
قطع مصارف غیر مجاز یا برقراری اشعات غیر مجاز - ماده 104 شرایط خصوصی		0.00					0	ب	تورمول
جمع ردیف ها		0.00							
فصل چهارم: امور مشترکین									
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	هرمیت پرداخت	تعداد در ماه	ب	تورمول
ماده 97 شرایط خصوصی		4.00					4	ب	تورمول
جمع ردیف ها		4.00							
فصل پنجم: واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳									
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	هرمیت پرداخت	تعداد در ماه	ب	تورمول
ماده 102 شرایط خصوصی		0.00				0.00	0	ب	تورمول
تغییر کاربری - بند 2 ماده 80		0.15				0.05	3	ب	تورمول
ساخت و ساز - بند 2 ماده 80		0.15				0.05	3	ب	تورمول
جمع ردیف ها		0.30							

ملک: پاکستان

1964-65

530

சுற்றுச்சூழல்

3/23/2014

25

5/12/20

مدیر دفتر خدمات مشتریان: ۷۸۱۹

*[Handwritten signature]*

15/3/20





52271	صفحه	گزارش ریز مژه (برنامه زمانی بندی کلی)	پیمان:	انجام خدمات مشترکین منطقه مهر دشت 1403 - شناسه پیمان: 52271
14030410	تاریخ گزارش:	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	مژه:	تراشه

جمع ردیف ها											
N°X°Y°Z°W	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	پوداخت	ضرب	تعداد در ماه	واحد	مشترک	قطع اشعات مشترکین
	ماده 98 شرایط خصوصی	2.00									040307
		2.00									جمع ردیف ها
	فصل چهارم نامور مشترکین										040308
N°X°Y°Z°W	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	پوداخت	ضرب	تعداد در ماه	واحد	مشترک	کنترل قطع
	ماده 98 شرایط خصوصی	1.00							1		040308
		1.00									جمع ردیف ها
	فصل چهارم نامور مشترکین										040309
N°X°Y°Z°W	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	پوداخت	ضرب	تعداد در ماه	واحد	مشترک	وصول مبلغ قبض بین
	ماده 99 شرایط خصوصی	0.00							1		040309
		0.00									جمع ردیف ها
	فصل چهارم نامور مشترکین										040310
N°X°Y°Z°W	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	پوداخت	ضرب	تعداد در ماه	واحد	مشترک	وصول مبلغ قبض بین
	ماده 99 شرایط خصوصی	0.00									040310
		0.00									جمع ردیف ها
	فصل چهارم نامور مشترکین										040311
N°X°Y°Z°W	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	پوداخت	ضرب	تعداد در ماه	واحد	مشترک	وصول مبلغ قبض بین
	ماده 99 شرایط خصوصی	0.00							1		040311
		0.00									جمع ردیف ها
	فصل چهارم نامور مشترکین										040312
N°X°Y°Z°W	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	پوداخت	ضرب	تعداد در ماه	واحد	مشترک	وصول مبلغ قبض بین
	ماده 99 شرایط خصوصی	0.00									040312
		0.00									جمع ردیف ها
	فصل چهارم نامور مشترکین										040313
N°X°Y°Z°W	ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	پوداخت	ضرب	تعداد در ماه	واحد	مشترک	وصول مبلغ قبض بین
	ماده 99 شرایط خصوصی	0.00									040313
		0.00									جمع ردیف ها
	فصل چهارم نامور مشترکین										040314

تأییدیه هیات مدیره

مهر و امضاء مدیر عامل

0140314

تأییدیه هیات مدیره

مهر و امضاء مدیر عامل

0140314



صفحه: 6/21

تاریخ گزارش: 1403/04/19

گزارش ریز مترو (برنامه زمان بندی کلی)  
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان



پیمان: ایلام خدمات مشترکین منطقه مهر وشت 1403 - شناسه پیمان: 52279

مترو: برآورد

ماده 99 شرایط خصوصی	0.00							ب	ب	ماده 99 شرایط خصوصی
	0.00									جمع ردیف ها

فصل چهارم نامور مشترکین سال 1403

تفصیل: تفصیل مبلغ قبض بین 100 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال از طریق دفاتر اسناد

ردیف: 040312

N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه		ب	فرمول
---------	------	---------	--------	-----	-----	--------------	--	---	-------

ماده 99 شرایط خصوصی	0.00							0	ماده 99 شرایط خصوصی
---------------------	------	--	--	--	--	--	--	---	---------------------

	0.00								جمع ردیف ها
--	------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

فصل چهارم نامور مشترکین سال 1403

تفصیل: تفصیل مبلغ قبض بین 500 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی

ردیف: 040313

N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه		ب	فرمول
---------	------	---------	--------	-----	-----	--------------	--	---	-------

ماده 99 شرایط خصوصی	0.00							0	ماده 99 شرایط خصوصی
---------------------	------	--	--	--	--	--	--	---	---------------------

	0.00								جمع ردیف ها
--	------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

فصل چهارم نامور مشترکین سال 1403

تفصیل: تفصیل مبلغ قبض بین 1 میلیارد ریال تا 1.5 میلیارد ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی

ردیف: 040314

N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه		ب	فرمول
---------	------	---------	--------	-----	-----	--------------	--	---	-------

ماده 99 شرایط خصوصی	0.00							0	ماده 99 شرایط خصوصی
---------------------	------	--	--	--	--	--	--	---	---------------------

	0.00								جمع ردیف ها
--	------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

فصل چهارم نامور مشترکین سال 1403

تفصیل: تفصیل مبلغ قبض بین 1.5 میلیارد ریال تا 2 میلیارد ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی

ردیف: 040315

N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه		ب	فرمول
---------	------	---------	--------	-----	-----	--------------	--	---	-------

ماده 1008 شرایط خصوصی	0.00							0	ماده 1008 شرایط خصوصی
-----------------------	------	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------

	0.00								جمع ردیف ها
--	------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

فصل چهارم نامور مشترکین سال 1403

تفصیل: تفصیل مبلغ قبض بین 2 میلیارد ریال تا 2.5 میلیارد ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی

ردیف: 040316

N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه		ب	فرمول
---------	------	---------	--------	-----	-----	--------------	--	---	-------

ماده 1008 شرایط خصوصی	0.00							0	ماده 1008 شرایط خصوصی
-----------------------	------	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------

	0.00								جمع ردیف ها
--	------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

فصل چهارم نامور مشترکین سال 1403

تفصیل: تفصیل مبلغ قبض بین 2.5 میلیارد ریال تا 3 میلیارد ریال از طریق دفاتر اسناد رسمی

ردیف: 040317

N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه		ب	فرمول
---------	------	---------	--------	-----	-----	--------------	--	---	-------

ماده 1008 شرایط خصوصی	0.00							0	ماده 1008 شرایط خصوصی
-----------------------	------	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------

	0.00								جمع ردیف ها
--	------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

مدیر دفتر خدمات مشترکین


امضای نماینده

تاریخ: 1403/04/19

مدیر دفتر خدمات مشترکین

امضای نماینده

تاریخ: 1403/04/19



لحام خدمات مشترکین منطقه مهر دشت 1403 - شماره پیمان: 52279 پیمان:

10

[illegible]

شماره: 821  
تاریخ گزارش: 1403/04/19

گزارش ریز متری (برنامه زمان بندی کلی)  
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان



پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهرودشت 1403 - شناسه پیمان: 52279

متره: برآورد

ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	ماده 118 شرایط خصوصی
	50.00					50	
جمع ردیف ها	50.00						
فصل چهارم: امور مشترکین							
فصل پنجم: منابع اعلامی پرونده				سال 1403	تاریخ	واحد	ردیف فهرست بها: 040702
نوع: X.Y.Z.W							
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	
ماده 120 شرایط خصوصی	0.00					0	
جمع ردیف ها	0.00						
فصل چهارم: امور مشترکین							
فصل پنجم: منابع اعلامی پرونده				سال 1403	تاریخ	واحد	ردیف فهرست بها: 040703
نوع: X.Y.Z.W							
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	
ماده 121 شرایط خصوصی	0.00					0	
جمع ردیف ها	0.00						
فصل چهارم: امور مشترکین							
فصل پنجم: منابع اعلامی پرونده				سال 1403	تاریخ	واحد	ردیف فهرست بها: 042101
نوع: X.Y.Z.W							
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	
ماده 4 شرایط خصوصی	0.00			-1		0	
جمع ردیف ها	0.00						
فصل چهارم: امور مشترکین							
فصل پنجم: منابع اعلامی پرونده				سال 1403	تاریخ	واحد	ردیف فهرست بها: 042102
نوع: X.Y.Z.W							
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	
ماده 4 شرایط خصوصی	0.00			-1		0	
جمع ردیف ها	0.00						
فصل چهارم: امور مشترکین							
فصل پنجم: منابع اعلامی پرونده				سال 1403	تاریخ	واحد	ردیف فهرست بها: 042102
نوع: X.Y.Z.W							
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	
ماده 4 شرایط خصوصی	0.00			-1		0	
جمع ردیف ها	0.00						

آسیبه سادات ملافاشلی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین

*(Handwritten signatures and stamps)*



صفحه 9/21

تاریخ گزارش: 1403/04/19

گزارش ریز منزه (برنامه زمان بندی کلی)  
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان



پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهردشت 1403 - شناسه پیمان: 52279

منزه: برآورد

ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضریب پرداخت	تعداد در ماه	ب
ماده 7 شرایط خصوصی	0.00			-1			
جمع ردیف ها							
0.00							
فصل چهارم: امور مشترکین							
۱۴۰۳ سال							
N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W	عدم حضور پیمانکار در جلساتی که کارفرما ایشان را دعوت نموده است	عدم حضور	پیمانکار	جلسه	واحد	042003	
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضریب پرداخت	تعداد در ماه	ب
ماده 8 شرایط خصوصی	0.00			-1			
جمع ردیف ها							
0.00							
فصل چهارم: امور مشترکین							
۱۴۰۳ سال							
N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W	عدم ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی در زمان شروع کار	عدم ارائه	برنامه زمان بندی تفصیلی	روز تاخیر	واحد	042004	
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضریب پرداخت	تعداد در ماه	ب
تیمبره 1 ماده 9 شرایط خصوصی	0.00			-1			
جمع ردیف ها							
0.00							
فصل چهارم: امور مشترکین							
۱۴۰۳ سال							
N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W	عدم پرداخت خسارت مراجع ذیصلاح به علاوه ۱۵٪	عدم پرداخت	خسارت مراجع ذیصلاح	ریال	واحد	042005	
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضریب پرداخت	تعداد در ماه	ب
تیمبره 11 ماده 11 شرایط خصوصی	0.00			-1			
جمع ردیف ها							
0.00							
فصل چهارم: امور مشترکین							
۱۴۰۳ سال							
N <sup>o</sup> X <sup>o</sup> Y <sup>o</sup> Z <sup>o</sup> W	عدم حضور مسوول (مسئول کارگاه) در محل کارگاه	عدم حضور	مسوول (مسئول کارگاه)	واحد	واحد	042006	
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضریب پرداخت	تعداد در ماه	ب


آسیه سادات ملاناشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین

*(Handwritten signatures and stamps)*

گزارش ریز متری (برنامه زمان بندی کلی)  
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

صفحه 1

تاریخ گزارش: 1403/04/19



پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهر دشت 1403 - شناسه پیمان: 52279

متره: برآورد

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی	ب	0	-1	0.00	0.00	0.00	جمع ردیف ها	0.00
------------------------------	---	---	----	------	------	------	-------------	------

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

تیمبره 1 ماده 15 شرایط خصوصی

صفحه: 11/21	گزارش ریز متره (برنامه زمان بندی کلی)							پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهر دشت 1403 - شماره پیمان: 82279		
تاریخ گزارش: 1403/04/19	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان							متره: برآورد		
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳										
ردیف فهرست بها: 042011		واحد	ریال	تعداد در ماه	ضریب پرداخت	وزن پرداخت	فصل چهارم: امور مشترکین			
N <sup>۰۰</sup> X <sup>۰۰</sup> Y <sup>۰۰</sup> Z <sup>۰۰</sup> W										
بهره 1 ماده 23 شرایط خصوصی		ب	0			-1	حاصل	وزن طول	ارتفاع	
جمع ردیف ها							0.00			
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳										
ردیف فهرست بها: 042012		واحد	ریال	تعداد در ماه	ضریب پرداخت	وزن پرداخت	فصل چهارم: امور مشترکین			
N <sup>۰۰</sup> X <sup>۰۰</sup> Y <sup>۰۰</sup> Z <sup>۰۰</sup> W										
بهره 1 ماده 31 شرایط خصوصی		ب	0			-1	حاصل	وزن طول	ارتفاع	
جمع ردیف ها							0.00			
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳										
ردیف فهرست بها: 042013		واحد	ریال	تعداد در ماه	ضریب پرداخت	وزن پرداخت	فصل چهارم: امور مشترکین			
N <sup>۰۰</sup> X <sup>۰۰</sup> Y <sup>۰۰</sup> Z <sup>۰۰</sup> W										
بهره 1 ماده 31 شرایط خصوصی		ب	0			-1	حاصل	وزن طول	ارتفاع	
جمع ردیف ها							0.00			
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳										
ردیف فهرست بها: 042014		واحد	متر - ماه	تعداد در ماه	ضریب پرداخت	وزن پرداخت	فصل چهارم: امور مشترکین			
N <sup>۰۰</sup> X <sup>۰۰</sup> Y <sup>۰۰</sup> Z <sup>۰۰</sup> W										
بهره 1 ماده 31 شرایط خصوصی		ب	0			-1	حاصل	وزن طول	ارتفاع	
جمع ردیف ها							0.00			

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳

فصل چهارم: امور مشترکین

آسیه سادات ولاپاشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین

سید محمد



صفحه: 12/21	تاریخ گزارش: 1403/04/19	گزارش ریز مته (پرتانه زمان بندی کلی) شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهردشت 1403 - شانه پیمان: 52279	مته: برآورد	پیمان:
ردیف فهرست بها: * 042015					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 1 ماده 41 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 2 ماده 41 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 2 ماده 41 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 3 ماده 41 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 3 ماده 41 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			-1
جمع ردیف ها		0.00			
فصل چهارم: امور مشترکین					
تیمبر 62 شرایط خصوصی					
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن
تیمبر 62 شرایط خصوصی		0.00			

مدیر خدمات مشترکین ۷۵۱۹  
آسیه نادات ملازمتی

4

2

5

صفحه: 13/21 تاریخ گزارش: 1403/04/19	گزارش ریز متوره (برنامه زمان بندی کلی) شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان										پیمان: انجام خدمات مشترک منطقه مهردشت 1403 - شماره پیمان: 52279		متوره: برآورد	
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	جمع ردیف ها							
ماده 63 شرایط خصوصی	0.00				-1									
	0.00													
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳														
فصل چهارم نامور مشترکین						عدم ارائه گزارش یا گزارش نادرست ماده 67 شرایط خصوصی	واحد	گزارش	04/20/20	ردیف فهرست بها: * 042020				
N*X*Y*Z*W										فرمول				
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	جمع ردیف ها							
ماده 67 شرایط خصوصی	0.00				-1									
	0.00													
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳														
فصل چهارم نامور مشترکین						عدم ارائه گزارش یا گزارش نادرست انشعابات حذف موقت	واحد	گزارش	04/20/21	ردیف فهرست بها: * 042021				
N*X*Y*Z*W										فرمول				
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	جمع ردیف ها							
ماده 69 شرایط خصوصی	0.00				-1									
	0.00													
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳														
فصل چهارم نامور مشترکین						کمتر از در صد گفته شده	نقطه	واحد	04/20/22	ردیف فهرست بها: * 042022				
N*X*Y*Z*W										فرمول				
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	جمع ردیف ها							
ماده 70 شرایط خصوصی	0.00				-1									
	0.00													
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳														
فصل چهارم نامور مشترکین						در صد پست و مانع بیش از در صد گفته شده	نقطه	واحد	04/20/23	ردیف فهرست بها: * 042023				
N*X*Y*Z*W										فرمول				
ملاحظات	حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن	ضرب	تعداد در ماه	جمع ردیف ها							

آسیه سادات ملاپاشی

مهر و امضاء

۳

۱۴۰۳/۰۴/۱۹

آسیه سادات جلالی  
مدیر دفتر خدمات مشتریان

مهر و امضاء

امضاء



البحار: خدمات مشترکین، مقاله مهر و دست: 1403 - شماره پیاپی: 52279

1000

[illegible]

آدم بن محمد بن علي بن ابي طالب

عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب



15/21	صفحه	گزارش ریز مترو (برنامه زمان بندی کلی)		شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان		پیمان:		انجام خدمات مشترکین منطقه موردش 1403 - نشانه پیمان: 52279		مترو:		برآورد	
1403/04/19	تاریخ گزارش												
		جمع ردیف ها		0.00									
		فصل چهارم امور مشترکین		سال ۱۴۰۳		عدم مراجعه به محل درخواست شده با عدم تکمیل مدارک		مورد		تاریخ: 04/20/28			
N*X*Y*Z*W													
ملاحظات		حاصل		وزن طول		ارتفاع		وزن پرداخت		تاریخ: 04/20/28			
تیمبره 2 ماده 84 شرایط خصوصی		0.00						0					
		جمع ردیف ها		0.00									
		فصل چهارم امور مشترکین		سال ۱۴۰۳		عدم اعلام شماره کدکمی به مشترکین بیش از 72 ساعت بعد از زمان بازدید		روز تاخیر		تاریخ: 04/20/20			
N*X*Y*Z*W													
ملاحظات		حاصل		وزن طول		ارتفاع		وزن پرداخت					
تیمبره 2 ماده 84 شرایط خصوصی		0.00						0					
		جمع ردیف ها		0.00									
		فصل چهارم امور مشترکین		سال ۱۴۰۳		عدم اعلام شماره کدکمی به مشترکین بیش از 72 ساعت بعد از زمان بازدید		روز تاخیر		تاریخ: 04/20/30			
N*X*Y*Z*W													
ملاحظات		حاصل		وزن طول		ارتفاع		وزن پرداخت					
تیمبره 1 ماده 88 شرایط خصوصی		0.00						0					
		جمع ردیف ها		0.00									
		فصل چهارم امور مشترکین		سال ۱۴۰۳		ارائه گزارش غیر واقعی با اطلاعات نادرست تا زمان اصلاح		روز تاخیر		تاریخ: 04/20/31			
N*X*Y*Z*W													
ملاحظات		حاصل		وزن طول		ارتفاع		وزن پرداخت					
تیمبره 2 ماده 88 شرایط خصوصی		0.00						0					
		جمع ردیف ها		0.00									
		فصل چهارم امور مشترکین		سال ۱۴۰۳		ارائه گزارش غیر واقعی با اطلاعات نادرست تا زمان اصلاح		روز تاخیر		تاریخ: 04/20/31			
N*X*Y*Z*W													
ملاحظات		حاصل		وزن طول		ارتفاع		وزن پرداخت					
تیمبره 2 ماده 88 شرایط خصوصی		0.00						0					
		جمع ردیف ها		0.00									

استان اصفهان - اداره خدمات مشترکین ۱۳۹۹

مدیر دفتر خدمات مشترکین ۱۳۹۹

16/21	صفحه : تاریخ گزارش : 1403/04/19	گزارش ریز مترو ( برنامه زمان بندی کلی ) شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان										پیمان : انجام خدمات مشترکین منطقه مهر دشت 1403 - نشانه پیمان : 52279											
مترو : برآورد												مترو : برآورد											
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳												فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳											
ردیف فهرست بها : 042032 *												ردیف فهرست بها : 042032 *											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 89 شرایط خصوصی												ماده 89 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما												عدم گزارش یا گزارش نادرست و عدم تحویل کلیت برزیده های آرسپرسه شده											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 90 شرایط خصوصی												ماده 90 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
کسر بهای وصول (کسر بهای افزایش ماده مطالبات ابتدای قرارداد)												عدم تکمیل اختصار به یا عمل اعضا											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 91 شرایط خصوصی												ماده 91 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
عدم تکمیل اختصار به یا عمل اعضا												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											
جمع ردیف ها												جمع ردیف ها											
0.00												0.00											
فصل چهارم امور مشترکین												فصل چهارم امور مشترکین											
صادر و یا گزارش اختصار به غیر واقعی												عدم استفاده از دستگاه های مورد تأیید کارفرما											
N°X°Y°Z°W												N°X°Y°Z°W											
ملاحظات												ملاحظات											
حاصل												حاصل											
وزن طول												وزن طول											
ارتفاع												ارتفاع											
وزن												وزن											
تورق پرداخت												تورق پرداخت											
ماده 95 شرایط خصوصی												ماده 95 شرایط خصوصی											
0.00												0.00											

استیسه سادات و (WZ°Y°X°N°)  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۱۴۰۳

*(Handwritten signature and stamp)*

[illegible]

آسیه سادات ملاباشی  
مدیر دفتر خدمات مشتریان



صفحه: 18/21	گزارش ریز مژه (برنامه زمان بندی کلی)									
تاریخ گزارش: 1403/04/19	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان									
پیمان: انجام خدمات مشترکین منطقه مهردشت 1403 - شتاب پیمان: 52279										
مهره: برآورد										
تیمبره ماده 98 شرایط خصوصی	0.00				-1			ب	0	تیمبره ماده 98 شرایط خصوصی
جمع ردیف ها										
فصل چهارم امور مشترکین سال 1403										
ارائه گزارش غیر واقعی دفاتر اسناد رسمی										
N°X°Y°Z°W								واحد	مورد	ردیف فهرست بها: 042041
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	ضرب	تعداد در ماه			ردیف فهرست بها: 042041
تیمبره ماده 99 شرایط خصوصی	0.00				-1			0	ب	تیمبره ماده 99 شرایط خصوصی
جمع ردیف ها										
فصل چهارم امور مشترکین سال 1403										
N°X°Y°Z°W								واحد	مورد	ردیف فهرست بها: 042042
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	ضرب	تعداد در ماه			ردیف فهرست بها: 042042
تیمبره ماده 103 شرایط خصوصی	0.00				-1			0	ب	تیمبره ماده 103 شرایط خصوصی
جمع ردیف ها										
فصل چهارم امور مشترکین سال 1403										
N°X°Y°Z°W								واحد	روز تاخیر	ردیف فهرست بها: 042043
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	ضرب	تعداد در ماه			ردیف فهرست بها: 042043
ماده 105 شرایط خصوصی	0.00				-1			0	ب	ماده 105 شرایط خصوصی
جمع ردیف ها										
فصل چهارم امور مشترکین سال 1403										
N°X°Y°Z°W								واحد	ریالی	ردیف فهرست بها: 042044
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	ضرب	تعداد در ماه			ردیف فهرست بها: 042044
ماده 116 شرایط خصوصی	0.00				-1			0	ب	ماده 116 شرایط خصوصی

آسیه سادات ملازادگی

مهره: برآورد

تاریخ گزارش: 1403/04/19

صفحه: 18/21

آسیه سادات مللاشانی  
خلیو دفتر خدمات مشترکین

مهره: برآورد

19/2/1403	تاریخ گزارش: 1403/04/19	صفحه: 1	موضوع: گزارش ریز مترو (برنامه زمان بندی کلی)	شماره: 1403	پیمان: 52279 - شماره پیمان	نوع خدمات مشترکین منطقه: مترو	تاریخ: 1403/04/19	موضوع: گزارش ریز مترو (برنامه زمان بندی کلی)
<p>تاریخ: 1403/04/19</p> <p>موضوع: گزارش ریز مترو (برنامه زمان بندی کلی)</p> <p>شماره: 1403</p> <p>پیمان: 52279 - شماره پیمان</p> <p>نوع خدمات مشترکین منطقه: مترو</p> <p>تاریخ: 1403/04/19</p> <p>موضوع: گزارش ریز مترو (برنامه زمان بندی کلی)</p>								

مادہ نام: تاریخ و تمدن

4/5

0.00	جميع رد بابت ما	
------	-----------------	---

مستادى داتو خدشات  
 ۲۰۱۳



انجام خدمات مشترک: مبلغه مهر و دست 1403 - شماره پیمان: 52279

2001/02

فصل چهارم: امور مشترکین		فصل ارائه گزارش سامانه خدمات غیر حضوری		عدم ارائه گزارش سامانه خدمات غیر حضوری		تاریخ فهرست بها: 1420/11/9		واحد		نگارشی		ب		فهرست بها: 1420/11/9	
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	ضریب پرداخت	تعداد در ماه							فهرست بها: 1420/11/9	
ماده 122 شرایط خصوصی		0.00			-1									ماده 122 شرایط خصوصی	
		0.00	جمع ردیف ها												
فصل چهارم: امور مشترکین		فصل ارائه خدمات غیر حضوری		عدم ارائه خدمات غیر حضوری		HSE PLAN		تاریخ		واحد		ب		فهرست بها: 1420/11/9	
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	ضریب پرداخت	تعداد در ماه							فهرست بها: 1420/11/9	
ماده 124 شرایط خصوصی		0.00			-1									ماده 124 شرایط خصوصی	
		0.00	جمع ردیف ها												
فصل چهارم: امور مشترکین		فصل ارائه خدمات غیر حضوری		عدم ارائه خدمات غیر حضوری		HSE PLAN		تاریخ		واحد		ب		فهرست بها: 1420/11/9	
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	ضریب پرداخت	تعداد در ماه							فهرست بها: 1420/11/9	
ماده 123 شرایط خصوصی		1,750,000.00												ماده 123 شرایط خصوصی	
		1,750,000.00	جمع ردیف ها												
فصل چهارم: امور مشترکین		فصل ارائه خدمات غیر حضوری		عدم ارائه خدمات غیر حضوری		HSE PLAN		تاریخ		واحد		ب		فهرست بها: 1420/11/9	
ملاحظات		حاصل	وزن طول	ارتفاع	وزن پرداخت	ضریب پرداخت	تعداد در ماه							فهرست بها: 1420/11/9	
ماده 40 و 41 شرایط خصوصی		22,500,000.00												ماده 40 و 41 شرایط خصوصی	
		22,500,000.00	جمع ردیف ها												

التي قد حصلت عليها





21/21 صفحه : تاریخ گزارش : 1403/04/19	گزارش ریز مترو ( برنامه زمان بندی کلی ) شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان										پیمان : انجام خدمات مشترکین منطقه مهرودشت - 1403 - ششماهه پیمان : 52279
مترو : برآورد											
تجهیز و تحویل کار											
ردیف فهرست بها : 420203 *		واحد		مقطوع		انجام معاینات پوششی دوره ای به طور کامل براساس آزمایش های طبق کار و اسناد کار					
N°X°Y°Z°W											
ملاحظات		حاصل		وزن طول		ارتفاع		وزن		ضریب پوداخت	
تیمبره 1 ماده 42 شرایط خصوصی		2,000,000.00								تعداد در ماه	
		0								20000000	
		2,000,000.00								جمع ردیف ها	
		0									
تجهیز و تحویل کار											
ردیف فهرست بها : 420306 *		واحد		مقطوع		هرچه برقراری نظام ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) بر حفاظت کار - براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان					
N°X°Y°Z°W											
ملاحظات		حاصل		وزن طول		ارتفاع		وزن		ضریب پوداخت	
ماده 124 شرایط خصوصی		3,500,000.00								تعداد در ماه	
		0								35000000	
		3,500,000.00								جمع ردیف ها	
		0									

آسیه سادات ملافاش

آسیه سادات ملاذباشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

*(Handwritten signatures and stamps)*

وزارت نیرو  
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  
( مادر تخصصی )



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

## شرایط خصوصی قرارداد برون سپاری در حوزه خدمات مشترکین و درآمد در منطقه مهردشت

۱- قرائت کنتور آب
۲- ارزیابی املاک متقاضیان
۳- وصول مطالبات
۴- خدمات فروش و پس از فروش غیر حضوری
۵- شناسایی، قطع و پیگیری مصارف غیر مجاز

### شرایط تفصیلی و کلی :

**ماده ۱:** تهیه احسان مصرعی مورد نیاز عملیات قطع و وصل اشعاب ( همانند درپوش ، رابط و ... ) بر عهده کارفرما میباشد.

**ماده ۲:** به استناد بند الف ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان امضاء این قرارداد توسط پیمانکار به منزله مطالعه و آگاهی کامل نامبرده از کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ شرایط عمومی قرارداد بوده و در حکم تأیید و امضاء کلیه مفاد و مندرجات این قرارداد می باشد و هیچ نکته ای که پس از آن پیمانکار به نفع خود استناد به آگاه نبودن خویش نسبت به آن رساناید باقی نمانده است .

**ماده ۳:** بر اساس ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان ؛ پیمانکار باید قبل از اعلام قیمت، تحقیقات لازم را از نظر کیفیت، کمیت، وسعت، پراکندگی نقاط ارائه خدمات، صعوبات، استعداد محل از نظر امکانات فنی و ماشین آلات و نیروی بومی، شرایط خاص آب و هوایی و سایر شرایط اختصاصی مناطق و شهر ارومستانهای تحت پوشش را بنماید و این شرایط را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند و در هر صورت هیچگونه اشتباه یا کوراهی در انجام وظایف به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از نوع عملیات پذیرفته نمی باشد. قابل توجه است در مورد آلاینده برآورد قرارداد یا اضافه یا کسر پشهادی ، بعد انعقاد قرارداد ، هیچگونه عدل یا تغییری از سوی پیمانکار مورد قبول کارفرما نمیباشد.

**ماده ۴:** به استناد به ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان و بند ۳ کلیات فهرست بها ، پیمانکار موظف است تمام ادوات، ماشین آلات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور: فرانت، ارزیابی، خدمات فروش و پس از فروش غیر حضوری، قطع و وصل، جمع آوری و اصلاح اشعابات ( نصب و مرمت یا مرمت سازی شیر قطع و وصل ) و قطع مصارف غیر مجاز را طبق نظر کارفرما و دستگاه نظارت تهیه و در زمان عملیات استفاده نماید.

**تبصره ۵:** در صورت عدم قطع اشعاب به دلیل نبود امکانات به ازای هر مورد مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ( شش میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میشود.

**ماده ۵:** پیمانکار موظف است برای آیین مالی که منجر به قطع یا وصل اشعاب میگردد، حداقل سه عدد عکس از زمان قبل از اقدام، حسن اقدام و در پایان اقدام تصویر برداری و ضمیمه صورت وضعیت نماید. در صورت عدم ضمیمه نمودن عکس، آئین مزبوره غیر قابل پرداخت میباشد.

**ماده ۶:** پیمانکار موظف به رعایت نظامهای جاری دستگاه نظارت، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.

**ماده ۷:** در صورت که گزارشی از عوامل پیمانکار یا ارباب رجوع به کارفرما یا نماینده کارفرما واصل گردد. دال بر اینکه پیمانکار شرایط عمومی یا خصوصی قرارداد با دستورالعمل های کارفرما را رعایت نکرده یا در انجام تعهدات خود مسامحه ورزیده، در نوبت اول اختاریه کتبی و در نوبت های بعدی ؛ به ازای هر گزارش مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ( ده میلیون ) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

**ماده ۸:** پیمانکار مکلف است در جلساتی که بنا بر تشخیص دستگاه نظارت و یا کارفرما نیاز به حضور ایشان باشد، حاضر شده و در صورتی که تصمیماتی در این جلسات اخذ شده نسبت به انجام آن اقدام نماید. در صورتی که پیمانکار به هر دلیلی در این جلسات حاضر نشود به ازای هر مورد عدم حضور مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ( پانزده میلیون ) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. لازم به توضیح است دعوت نامه تلفنی و پیامکی همانند دعوتنامه کتبی دارای اعتبار میباشد.

**ماده ۹:** پیمانکار موظف است بلافاصله بعد از صورت جلسه شروع به کار یا ابلاغ قرارداد نسبت به تسلیم برنامه زمان بندی تفصیلی خود طبق شرایط عمومی پیمان (که به تأیید مدیریت منطقه و دفتر رسیدگی به امور پیمانها رسیده باشد) اقدام و در محل سامانه بازگزاری نماید.

**تبصره ۱۰:** در صورت عدم ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی توسط پیمانکار به ازای هر روز تاخیر معادل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ( ده میلیون ) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد و در صورت عدم ارائه بیش از ۳۰ روز طبق بند ۲ ماده ۶ شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد شد.

امتیازیه سادات ملاپاشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای مدیر منطقه

تاریخ و امضای مسئول سرکل منطقه

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

تاریخ و امضای دفتر خدمات غیر حضوری

تاریخ و امضای دفتر خدمات

تاریخ و امضای دفتر خدمات



پیمانکار، کارفرما میباید تمام حقوق و مزایای کارکنان خود را در صورت وقوع حوادث و آسیب در صورت  
پیمانکار، کارفرما میباید معادل ریالی کار انجام نشده به علاوه ۱۵ درصد از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید. اگر این وقفه بیش از ۳ روز  
باشد دستگاه نظارت میتواند بدون اخطار و مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام و خسارت وارده از پیمانکار کسر نماید.  
ماده ۱۷: در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که برخی از کارکنان از قبیل: محل کار، میز و صندلی، سیستم ها، دستگاه های فرات مامورین  
فرات، دستگاه های پوز سیار ساده یا الکترونیکی مامورین وصول مطالبات، ثبت ارزیابی، لوازم اداری غیر مصرفی و نیز فرم های چاپی در اختیار  
پیمانکار قرار گیرد، می باید در ابتدای قرارداد سیاهه موارد تحویل تهیه گردد. (صورت جلسه تحویل اجناس به صورت جز و کل) و پیمانکار  
مسئول حفظ و نگهداری آن خواهد بود. در انتهای قرارداد و قبل از تسویه نهایی باید طبق همان سیاهه (صورت جلسه) سالم و بدون عیب به  
دستگاه نظارت مسترد گردد.

تیم ۱: چنانچه اجناس تحویلی به پیمانکار جزو لیست تجهیزات باشد که قانوناً تامین آنها در تعهد پیمانکار است، حق الاجاره و هزینه  
استهلاک اجناس تحویلی، بر اساس توافق طرفین و تأیید دفتر رسیدگی به امور پیمانها طبق صورتحسابه ای که در ابتدای قرارداد تنظیم خواهد شد  
، به صورت ماهیانه از صورت وضعیت پیمانکار کسر گردد.

تیم ۲: این ماده از قرارداد تعهدی برای کارفرما جهت تامین ابزار و لوازم برای پیمانکار نبوده و پیمانکار می باید کلیه لوازم و ادوات مخصوص  
انجام کار را طبق بند ۳ کلیات فهرست بها و طبق ماده ۲ شرایط خصوصی تهیه نماید.

تیم ۳: در صورت آسیب دیدن یا مفقود شدن اجناس تحویلی به پیمانکار و عدم جایگزینی آن توسط پیمانکار، کارفرما می تواند معادل  
ارزش ریالی روز اجناس به علاوه ۱۵٪ از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

تیم ۴: در صورت آسیب دیدن اجناس تحویلی، چنانچه خارج از قصور پیمانکار باشد، پیمانکار ملزم به تامین آن حسب جهت ادامه کار می  
باشد.

### بخش مربوط به کارگران تحت پوشش پیمانکار:



ماده ۱۸: کلیه تعهدات پرسنی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما جز در اجرای تیم ۲ ماده ۱۳ قانون کار هیچگونه  
تعهدی در این زمینه نخواهد داشت. هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیئت های حل اختلاف کارگری و سایر تعهدات  
قانون کار را به عهده پیمانکار می باشد و تا زمان رفع اختلاف امور پیمانکار نباید متوقف شود.

ماده ۱۹: مبلغ این قرارداد را در نظر گرفتن حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشش پیمانکار از قبیل حقوق ماهیانه، پایه سوارات ماهیانه قانون  
کار، طرح طبقه بندی مشاغل، حق ایلا، حق ناهل، عائله مندی، حق مسکن، بن خوار و بار، پاداش سنوات سالانه، عیدی و مخصص قانونی در  
سال، بیمه، مالیات، بازتسنگی، دو دست لباس فرم سالانه (که طرح آن با نظر کارفرما تعیین می شود، مشخصات کفش و لباس کارکنان تحت  
پوشش در بخش مربوطه آمده است)، هزینه ایاب و دهاب (رفت و آمد از منزل تا محل کار و رفت و آمد حین کار)، شرایط حوری و آلودگی هوا  
، اضافه کاری، تعطیل کاری و دیگر موارد مندرج در قانون کار خواهد بود و مابقی بابت کسورات قانونی، سود و دیگر هزینه های متعلقه به  
پیمانکار می باشد. لذا پیمانکار متعهد به پرداخت حقوق و مزایای کامل کارکنان خود بر اساس ضوابط قانونی بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی  
در این ارتباط نخواهد داشت.

ماده ۲۰: پیمانکار مکلف است ماهیانه مبلغ ۷۳۰.۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد هزار) ریال بابت هزینه ایاب و دهاب (رفت و آمد تا محل  
کار) و شرایط غیر منظره اجوری و آلودگی هوا) به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید.

تیم ۵: هزینه ایاب و دهاب و شرایط حوری سالانه بروز میگردد و پیمانکار مکلف است طبق نرخ اعلامی کارفرما پرداخت نماید.  
ماده ۲۱: پیمانکار بایستی توانایی پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنی تحت پوشش خود را به مدت ۲ ماه از تاریخ تحویل کار  
و جهی از کارفرما داشته باشد.

تاریخ و امضای پیمانکار:  تاریخ و امضای مدیر عامل: 

تاریخ و امضای دفتر مشاورین:  تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها: 

ماده ۲۳: طبق بند و ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است، حقوق پرسنل تحت پوشش خود را در پایان ماه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد پرداخت و واریز کسورات متعلقه به حساب نهادهای تعیین شده در قانون (تطبیق بیه و مالیات) پرداخت نماید. در صورت تاخیر پیمانکار در پرداخت حقوق کارگران تحت پوشش خود برای هر روز تاخیر مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ( یک میلیون و پانصد هزار ) ریال صورت وضعیت ماه بعد پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۲۴: در صورتیکه پیمانکار حقوق پرسنل تحت پوشش خود را در مهلت مقرر در ماده ۲۳ پرداخت نماید ضمن احوال هزینه فوق کارفرما طبق ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۵: در صورت تکرار موضوع ماده ۲۳ ضمانتنامه پیمانکار ضبط و برابز ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد شد.

ماده ۲۶: در تمام موارد فوق پیمانکار حق اعتراض به تصمیمات کارفرما را از خود سلب می نماید.

ماده ۲۷: طبق ماده ۱۳ قانون کار، پیمانکار مکلف است همراه هر صورت وضعیت (به صورت ماهیانه) لیست حقوق و مزایای واریزی به حساب کارکنان خود همراه با لیست بیمه تایید شده سازمان تامین اجتماعی ضمیمه نماید (این ضمیمه سازی در صورت جلسات سامانه نذکار الزامی است)

ماده ۲۸: پیمانکار مکلف است تا حداکثر ۴۸ ساعت پس از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش خود، فیش حقوقی را تسلیم پرسنل نماید.

ماده ۲۹: تامین نیروی انسانی متخصص و آموزش دهنده به عهده پیمانکار میباشد و لیست پرسنل منقسم به این پیمان به منظور مساعدت به پیمانکار به منظور دسترسی به نیروی های متخصص میباشد. (به کارگیری افراد منقسم الزامی میباشد) و در صورت نیاز به نیروی کار مازاد بر لیست مندرج در کل زمان قرارداد یا در مقطع خاصی، پیمانکار پس از معرفی نیروی مربوطه و اخذ تاییدات کارفرما، میتواند از نیروی تایید شده استفاده نماید. مشروط بر اینکه تعهدی برای کارفرما ایجاد ننماید و پس از اتمام قرارداد از محل کارگاه خارج شوند. در صورت ترک کار یکی از افراد لیست ارائه شده، پیمانکار بایستی در کمترین زمان ممکن ضمن معرفی نیروی جایگزین و اخذ تاییدیه از کارفرما نسبت به کارگیری آن نیرو اقدام نماید.

ماده ۳۰: پیمانکار بایستی در کمترین زمان ممکن ضمن معرفی نیروی جایگزین کلاً در تعهد پیمانکار است

ماده ۳۱: چنانچه دستگاه نظارت، عملکرد هر یک از کارکنان پیمانکار را از نظر کیفی مورد سوال قرار دهد، پیمانکار مکلف به ارتقای سطح کیفی فرد موردنظر بوده و چنانچه طرف مدت یکماه از انتظار دستگاه نظارت، فرد به سطح قابل قبول از نظر کیفی نرسد، پیمانکار ملزم به جایگزینی وی می باشد. هزینه های احتمالی ناشی از این جایگزینی کلاً در تعهد پیمانکار است

ماده ۳۲: در صورت تشخیص و صلاحدید دستگاه نظارت با کارفرما جهت آموزش نیروهای پرسنل پیمانکار، پس از ابلاغ کسی، پیمانکار مکلف است ضمن ایجاد بستر لازم جهت شرکت پرسنل تحت امر خود در این جلسات آموزشی این روز را جزو کارکرد پرسنل محاسب نماید.

ماده ۳۳: ساعات کار: پیمانکار موظف است طبق قوانین اداره کار نسبت به تعیین ساعات حضور پرسنل زیر مجموعه در محل انجام کار اقدام نماید. نیروی عملیاتی و اجرایی بدون دستور کتبی دستگاه نظارت اقبل از ساعت ۸ صبح وبعد از ساعت ۱۷ حق مراجعه به محل مشترک یا مقاصفی را ندارند.

ماده ۳۴: ثبت حضور و غیاب برای کلیه پرسنل پیمانکار موضوع این قرارداد، با نصب دستگاه ساعت زن برای پیمانکار الزامی است که می باید خلاصه گزارش کارکرد پرسنل هر ماه ضمیمه صورت وضعیت نماید

تاریخ و امضای پیمانکار  
تاریخ و امضای رئیس شرکتین منطقه  
تاریخ و امضای مدیر منطقه  
تاریخ و امضای دفتر خدمات پسر حضوری  
تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

آسیبه سادات ملاباشی  
تاریخ و امضای دفتر خدمات پسر



**تبصره ۲:** بی نظمی عوامل پیمانکار غیر قابل قبول میباشد و در صورت عدم حضور بدون دلیل موجه یا بی نظمی در ورود و خروج در صورت اول اختطاریه کنی و در صورت تکرار، مطابق ماده ۲۷ قانون کار برخورد خواهد شد.

**تبصره ۳:** در صورتی که تعطیلی از سوی دستگاه های دی صلاح (کشوری/استانی/شهرداری) به صورت اختطاری اعلام گردد (شرایط اقلیمی، سیاسی، اجتماع و...) پس از ابلاغ کنشی کارفرما یا معاون خدمات مشترکین و درآمد همانند روزهای تعطیل برای پرسنل در نظر گرفته شود.

**ماده ۲۷:** تهیه و تامین وسیله نقلیه حین کار جهت انجام امور کاری فراغت کشور، ارز یابی و وصول مطالبات بهمانند: پیمانکار میباشد و در صورت عدم تامین وسیله نقلیه توسط پیمانکار و انجام امور با وسیله شخصی نیروهای پیمانکار، پیمانکار ملزم به پرداخت مبلغ الزام بر اساس مفاد مندرجه در بخش های مربوطه میباشد.

### مبنای محاسبه قرارداد:

مبنای محاسبه کلیه عملیات و فعالیت های این قرارداد بر اساس آئین های مندرج در فهرست بها پایه و شته بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب ۱۴۰۳ ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور در این قرارداد خواهد بود.

**ماده ۲۸:** به این قرارداد هیچ مبلغ پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

**ماده ۲۹:** کسورات در کلیه آئین های این پیمان طبق بند ۴۰-۲ کلیات فهرست بها محاسبه میگردد. ضمناً کلیه جرایم با عساری مربوطه (بالاسری و پیمان) محاسبه گردد.

**تبصره ۱:** در صورت ارائه مدارک و مستندات از سمت پیمانکار و بررسی منطقه دال بر عدم قصور پیمانکار در انجام وظایف و تأیید دفتر رسیدگی به امور پیمانها، یا اخذ مجوز از معاون محترم خدمات مشترکین و درآمد، کسورات مینواند تقلیل یا حذف گردد یا دوره محاسبه آن تغییر کند.

**تبصره ۲:** پیمانکار مکلف است ۷۰٪ کلیه مبالغ مربوط به کسورات جرایم این قرارداد را صرفاً با افعال ضرب بالاسری از نیروهای خود کسر نماید.

**ماده ۳۰:** تعدیل: برای برآوردهایی که بر مبنای فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است، در سال فهرست مبنای برآورده به قرارداد تعدیل تعلق نمی گیرد و در سال های بعد طبق بهشنامه شماره ۱۰۶/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ سازمان برنامه و بودجه به قرارداد تعدیل تعلق می گیرد. شاخص مبنای تعدیل، شاخص سه ماهه پیک دوره قبل از دوره مربوط به آخرین روز تسلیم پیشنهاد قیمت می باشد.


**تبصره ۵:** تعدیل به مبلغ خالص کارکرد تعلق میگیرد و به عبارت دیگر کسورات و تاخیرات و جرایم از مبلغ کارکرد کسر و سپس تعدیل محاسبه میگردد.

### نحوه تأیید پرداخت ها:

**ماده ۳۱:** پیمانکار مکلف است طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، ریز متره اقدامات انجام شده در هر ماه را بر اساس جدول ابلاغی دستگاه نظارت تنظیم و صورت جلسات مربوط را به تأیید دستگاه نظارت رسانده و موارد کمی را بر اساس آیتهای پیش بینی شده در فهرست بهای مبهم به پیمان در سامانه ارسال کارفرما (در حال حاضر سامانه تدکار) ثبت و ارسال نماید لازم به توضیح است می باید کلیه مدارک با فرمت PDF (بی دی اف) بارگزاری گردد و بارگزاری با فرمت های دیگر ممنوع میباشد.

**تبصره ۱:** در صورتی که پیمانکار تا هفتم هر ماه صورت وضعیت ماه قبل خود را تسلیم مهندس ناظر ننماید، مهندس مشاور مطابق با تبصره ۳ ذیل ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان اقدام نمینماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب میکند.

**تبصره ۲:** در صورت افزایش مقادیر کار، طبق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان اقدام گردد.



تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

تاریخ و امضای مهندس ناظر

مهندس

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر کار و وصول مطالبات



### محدوده قرارداد:

ماده ۳۲: محدوده مکانی این قرارداد شامل تمامی شهرها و روستاهای تحت پوشش منطقه انعمور با مشخصات جدول پیوست می باشد و پیمانکار در محدوده مکانی قرارداد خود، بایستی پاسخگو دستگاه نظارت و کارفرما و مراجع ذی صلاح باشد.

### تعهدات عمومی پیمانکار:

ماده ۳۳: پیمانکار و کارکنان وی حق دریافت هیچ گونه وجه یا ارتباط مالی و استفاده از امکانات مناقضان و مشترکین را ندارند و به استناد بند - ماده ۲ از فصل دوم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی در صورت مشاهده تخلف به تشخیص کارفرما، طرف قرارداد اگر مرتکب یکی از افعال بندهای ماده یک آیین نامه موصوف شده باشد، کارفرما می تواند از ادامه کار جلوگیری کند و حق فسخ یک طرفه قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی را دارد.

ماده ۳۴: در صورتی که ازایه خدمات توسط پیمانکار، مطلوب نبوده و پیمانکار در انجام عملیات مربوطه هماهنگی لازم را نداشته باشد یا تمام یا قسمتی از پیمان را بدون تأیید دستگاه نظارت، به غیر واگذار نماید، یا نسبت به انجام تعهدات مطابق با مقدار این قرارداد استکفاف یا مسامحه ورزد یا کارهای مربوطه را ناقص انجام دهد، کارفرما حق دارد در هر زمان و بنا به تشخیص و مصلحت خود ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی و در نهایت فسخ قرارداد به صورت یک طرفه اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراض یا ادعایی را ندارد.

ماده ۳۵: از آن جا که عملیات این قرارداد در تعیین مبلغ اعلامی بابت ارائه خدمات به مشترکین و اطلاعات پایه پرونده ایشان موثر می باشد، پیمانکار مسئولیت کلیه اشتباهات و خطاهای احتمالی کارکنان تحت پوشش خود را عهده دار میباشد و کارفرما و دستگاه نظارت حق دارد ضمن مطالبه خسارات احتمالی وارده به کارفرما یا مشترک از پیمانکار که در قالب کسر از صورت وضعیت وی اقدام خواهد شد، از پیمانکار بخواهد فرد یا افراد خطاکار را اخراج نماید، در غیر این صورت قرارداد به طور یک طرفه فسخ و پیمانکار حق هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

ماده ۳۶: پیمانکار متعهد می گردد در ماه اول قرارداد، یک نسخه از قرارداد های کار منعقد با کارکنان خود را به دستگاه نظارت ارائه نماید. تبصره ۵: در صورت عدم ارائه قرارداد و شرح خدمات نیروهای پیمانکار توسط پیمانکار به ازای هر نفر ماه مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (ده میلیون) ریال از پیمانکار کسر میگردد.

ماده ۳۷: پیمانکار موظف است حسب نیاز و درخواست کارکنانش با در نظر گرفتن ضوابط قانونی مربوطه با مرخصی های قانونی منطقه موافقت و در مدت مرخصی هر فرد، امور محوله به فرد طایب از خدمت را به نفر ذیصلاح جایگزین محول نماید.

تبصره ۵: چنانچه بر اساس تشخیص دستگاه نظارت، فرد جایگزین تخصص انجام کار محوله را نداشته، یا مدت زمان مرخصی به حدی طولانی باشد که امکان انجام همزمان دو مسئولیت برای فرد جایگزین با کیفیت و کمیت مناسب فراهم نشود، حسب اعلام دستگاه نظارت، پیمانکار مکلف است با رعایت قوانین کار، فرد ذیصلاح دیگری را (با تأیید دستگاه نظارت) به صورت موقت جایگزین نماید.

ماده ۳۸: در صورت نیاز به حضور کارکنان پیمانکار در محل کار در زمان مرخصی یا عدم موافقت پیمانکار با درخواست مرخصی، پیمانکار موظف است، حقوق مربوط به مرخصی کارگر را طبق قانون کار پرداخت نماید.

ماده ۳۹: اخراج کارکنان در حال کار و همچنین به کارگیری کارکنان جدید باید بر اساس ضوابط قانون کار و تأیید کارفرما انجام شود. اولویت به کارگیری با نیروهای آموزش دیده موجود که مورد تأیید کارفرما هستند می باشد.

ماده ۴۰: پیمانکار نهائناً ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ صورتحصله شروع به کار (ابلاغ قرارداد) موظف به تأمین لباس فرم و کارت شناسایی طبق شرح ذیل برای کلیه پرسنل خود (شامل سرپرست کارگاه) می باشد (لازم به توضیح است البتة مذکور در این ماده به صورت سالیانه پیش بینی شده است تهیه گردد و در صورتی که قرارداد بیش از یک سال میگردد به ازای هر سال پیمانکار باید به تعداد سال طبق این ماده عمل نماید). برای آقایان شامل:

دو دست پیراهن رنگ تیره و شش از جنس کتان با کد ۳۰۱۰

تاریخ و امضای پیمانکار تاریخ و امضای مسئول مشترکین منطقه

تاریخ و امضای مدیر منطقه

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر خرید و وصول مطالبات

تاریخ و امضای دفتر خدمات غیر حضوری

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

آسیبه سادات هلاباشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

شرایط خصوصی قرارداد پروان بسیاری در حوزه خدمات مشترکین و درآمد - سال ۱۴۰۳

دو عدد شلوار رنگ طوسی از جنس مپه‌ری با کد ۱۲۲

یک عدد حلیقه (با آستر) رنگ طوسی از جنس فدکی با کد ۸۳۱۰

یک جفت کفش فرورین اسکیزو بی بند مشکی (کد ۳۷۲۱)

یک عدد کیف کمبری مشکی

دو جفت ژاکت بند طبی به تشعیر دستگاه نظارت مینوژند کشتی یا طبی غیر دار باشد

یک عدد کاپشن رنگ مشکی با پوشش داخلی پشم و شیشه و پوشش بیرونی ضد آب

یک عدد کلاه نقابدار رنگ طوسی از جنس فدک با کد ۸۳۱۰ و یک عدد کلاه پشمی طوسی

( توضیح: محل گلدوزی در حلیقه روی جیب سمت چپ، در کلاه ها در مرکز پیشانی است، دو کاپشن سمت چپ و دو پیراهن روی جیب

سمت چپ و کلیه گلدوزی ها یکسان و ابعاد یک اندازه با نمونه تایید شده در ستاد باشد.)

برای بالوان شامل:

دو دست مانتر و شلوار اداری با کد ۹۹۹۹۶ در فروشگاههای سراسری وحدت

دو عدد مله مشکی

یک جفت کفش مشکی شامی کد ۵۱۱۴

توضیح: حضور در محل کارگاه مراجعه به اماکن مشترکین و متقاضیان، بدون لباس فرم، اتیکت و کارت شناسایی ممنوع است.

ماده ۴۱: هزینه مربوط به ماده ۴۰ پس از ارائه مستندات کامل و تایید دستگاه نظارت، با آئین شماره ۴۲۰۲۰۲ برآورد منقسم به پیمان قابل پرداخت میباشد.

توضیح ۱: در صورت عدم رضایت دستگاه نظارت با کارفرما از نوع جنس یا مدل البسه و کفش یا عدم تطابق با نمونه موجود در ستاد، پیمانکار مکلف است پس از دریافت اولین اخطاریه (سی روز پس از شروع به کار یا ابلاغ پیمان)، نسبت به تعویض و اصلاح البسه یا هزینه خود اقدام نماید و در صورت عدم اصلاح و دریافت اخطاریه دوم (هفت روز کاری بعد از اخطاریه اول) از تاریخ اخطاریه دوم به ازای هر نفر روز ناخیر

در تعویض و اصلاح معادل مبلغ ۱۵۰۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

توضیح ۲: در صورت عدم تحقق یا استکاف پیمانکار در مورد ماده ۴۰ شرایط خصوصی منی بر تهیه لباس فرم و غیره کارگران یا تهیه البسه ی

که با نمونه تایید شده دستگاه نظارت مغایرت دارد، کارفرما مینوژند، به نرخ روز مصالح مربوطه را علاوه ۱۵٪ از صورت وضعیت با تضمین

پیمانکار کسر نماید. در این خصوص پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

توضیح ۳: در صورت عدم استفاده کارکنان پیمانکار از لباس فرم به ازای هر نفر روز معادل ۱۵۰۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار) ریال از

صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

توضیح ۴: در صورت انعام کار یا ترک کار هر یک از پرسنل، پیمانکار موظف به تعویض کارت شناسایی و اتیکت و لباس فرم به دستگاه

نظارت میباشد و در صورت عدم تحویل موارد مذکور، تمامی عواقب مادی و معنوی سو استفاده به عهده پیمانکار میباشد.

ماده ۴۲: بر اساس ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، پیمانکار مکلف است قبل از بکار گماردن پرسنل خود ترتیب انجام معاینات پزشکی را فراهم

نماید. در غیر این صورت تمامی مسئولیت های ناشی از آن به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد.

توضیح: در صورت انجام معاینات ادواری هزینه آن طبق آئین ۴۲۰۲۰۲ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۴۳: پیمانکار موظف است التعمات قطع شده را بلافاصله پس از تسویه حساب توسط دفتر کل و ابلاغ دستگاه نظارت به پیمانکار بپردازد.

و ۱۵۲۲ کارفرما، نهایتاً تسویه ۱۷ همان روز وصل نماید.

تاریخ و امضای پیمانکار تاریخ و امضای مدیر دفتر کل تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر کارکرد و وصول مطالبات تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

ماده ۴۴: در صورت انجام معاینات ادواری هزینه آن طبق آئین ۴۲۰۲۰۲ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۴۵: پیمانکار موظف است التعمات قطع شده را بلافاصله پس از تسویه حساب توسط دفتر کل و ابلاغ دستگاه نظارت به پیمانکار بپردازد.

و ۱۵۲۲ کارفرما، نهایتاً تسویه ۱۷ همان روز وصل نماید.

تاریخ و امضای پیمانکار تاریخ و امضای مدیر دفتر کل تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر کارکرد و وصول مطالبات تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین



۴۴: جبران هرگونه خسارت وارده هنگام اجرای عملیات موضوع قرارداد با اشخاص ثالث، ایبه و تأسیسات زیرزمینی نظیر آب، برق، گاز، بخارات و غیره عهده سازگار می باشد.

۴۵: پیمانکار مکلف است گزارش کتبه اشتباهات قطع شده هر روز را در سامانه های مکانسنده کارفرما که در اختیار وی قرار می گیرد ثبت و کدات گزارش را نهایتاً تا ساعت ۹ صبح فردای همان روز به دستگاه نظارت به صورت کتبی اعلام نماید.

استفاده نماید. در ضمن، به هم سطح سازی کلاهک قطعه و وصل یا سطح معیار اقدام نماید.

۲۷: پیمانکار مکلف است پس از انجام عملیات شامل توزیع هرگونه اختطاریه، قطع و وصلی اشعاب، کنترل اشعاب قطع شده و غیره جهت نظارت ایلاخ می گردد. پدیدهی که امکان اخذ امضاء از مشترک وجود دارد (مثل موارد توزیع اختطاریه) علامت گذاری منفی کنترل دستگاه نظارت، نسبت به علامت گذاری در محل مناسب و به صورت قابل رویت اقدام ننماید. (نوع علامت و نحوه عمل توسط دستگاه نظارت)

**عاده ۲۸:** جهت انجام حکاری و برای هشدار عابرین و وسایط نقلیه در محل کار، روزها باید علامت راهنمایی و شب‌ها چراغ راهنما و نور کابی به منظور تأمین عبور و مرور پیش‌بینی شود. همچنین رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی طبق مشخصات فنی اداره کار جهت تأمین جانی و حفظ امنیت مأمورین و اشخاص ثالث و وسایط نقلیه و ساختمان‌های مجاور و غیره به عهده پیمانکار می‌باشد. بدیهی است جبران هرگونه خسارت در صورت عدم رعایت این گونه موارد از نظر مالی و جانی و غیره به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود در ضمن کلیه هماهنگی‌های لازم با مراجع انتظامی و دستگاه‌های ذی‌ربط مهده پیمانکار می‌باشد.

**ماده ۴۹:** برای تأمین عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین از روی ترازشه باید در محل های لازم برای تأمین عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین از روی ترازشه به وسیله تخت پوشیده و در نقاط لازم پلی های چوبی یا فلزی با ورقه مقاوم یا مقاومت مورد نیاز به صورت موقت ساخته شود، به طوری که عبور و مرور بدون خطر صورت پذیرد.

**ماده ۵۰:** پیمانکار متعهد است اقدامات احتیاطی، حفاظتی لازم را به منظور جلوگیری از بروز حوادث برای مأمورین، عابران، اشخاص ثالث، ساختمان های مجاور و تأسیسات موجود و مصالح پیاده شده و غیره، معمول دارد و همچنین برای انجام هرگونه کاری که منجر به برداشتن درب حوضچه های آب گردد، پیمانکار باید علاوه بر هماهنگی اولیه با دستگاه نظارت و نصب تابلوهای هشدار دهنده اطراف آن ها را با حفاظ ناشناساسب به منظور جلوگیری از سقوط کارگران، اشخاص ثالث و غیره، مسدود نماید. بدین معنی مسئولیت قانونی و جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم ایمنی و عدم رعایت کاملاً و صحیح اقدامات فوق به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

ماده ۵۱: پیمانکار متعهد است، کلیه محمل های حفاری شده را بلافاصله پس از اتمام کار طبق دستورالعمل های کارفرما بر و بازبین نماید و جبران هرگونه خسارت قبل و بعد از این مدت تا زمانی که محمل حفاری طبق اصول فنی بر نشود به هزینه پیمانکار خواهد بود. بدین است ترمیم محمل حفاری حسب تذکره معاینه مورد نیاز بر اساس تأیید دستگاه نظارت به نامور بهره برداری منطقه جهت اقدام لازم اعلام می گردد.

ماده ۵۲: در صورتی که قسمتی از عملیات ناقص انجام شود، در صورت اخلال، کارفرما می تواند این کار را رأساً یا توسط پیمانکار دیگر انجام داده و هزینه های مربوطه را با ۱۵ درصد اضافه بپردازد. از مطالبات پیمانکار کسر نماید، بدین معنی است انجام عملیات توسط کارفرما رافع مسئولیت های پیمانکار در برابر خسارت وارده به اشخاص ثالث و غیره نخواهد بود.

ماده ۵۳: در صورتی که در دوره تضمین، هرگونه حادثه یا خسارتی در اثر نشت در تراشه و یا در انجام کار بروز نماید جبران هر گونه خسارت از نظر قانونی، مالی و جانی و غیره به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.

ماده ۵۴: در محل هایی که عمق تراشه از یک و نیم متر بیش تر باشد (و در تراشه های کمتر از یک و نیم متر عمق، در صورتی که احتمال ریزش مواد باشد) برای حفاظت تراشه در مقابل ریزش احتمالی، محافظت سازه های مجاور را بر اثر خرابی تراشه از خطر آتش زایی آن جدا کرد.



باید دیوار ترانشه و دیوارهای مجاور با استفاده از روش های حفاظت فنی نظیر چوب بست مهار گردد. در صورتی که در اثر عدم رعایت آن خسارتی منوجه کارگزاران یا عابرین و یا ساختمان های مجاور و غیره گردد جبران خسارات به عهده پیمانکار می باشد.

**ماده ۵۵:** در کوچه های باریک و محل هایی که امکان رختن خاک در کنار ترانشه نیست باید خاک حاصل از حفاری را به خارج حمل و در محل مناسبی انبار و محافظت فنی نمود و در موقع پر کردن، خاک مزبور را به داخل کوچه باز گرداند.

**ماده ۵۶:** پس از تکمیل خاک سرنبدی در زیر و روی لوله، پر کردن ترانشه با خاک محل در فشرده های ۳۰ سانتیمتری باید صورت گیرد و هر قدر باید جداگانه به اندازه کافی کوبیده شود به طوری که پس از تکمیل هیچ گونه نشست نداشته باشد. بدیهی است بر طرف کردن هر گونه نشست بعدی و ترمیم آسفالت به عهده پیمانکار می باشد و از این بابت هیچ گونه وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

**ماده ۵۷:** پس از تکمیل عملیات و پر کردن محل اشغال یا تعمیرات، خاک های اضافی باید توسط پیمانکار جمع آوری و از محل خارج شود.

**ماده ۵۸:** کلیه عملیات تعمیر و ترمیم محل اشغالات باید طبق اصول فنی و بدون عیب و نقص انجام پذیرد و چنانچه تا مدت ۶۸ ساعت محل تعمیری احتیاج به تعمیر مجدد در زمان یاد شده نداشته باشد، پیمانکار موظف به انجام می باشد و از این بابت هیچ گونه وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

**ماده ۵۹:** پیمانکار باید محل های حفاری شده ترانشه را پر نماید و محل هایی که احتیاج به خاک و جمع آوری نخاله های اضافی دارد بعد از اتمام تعمیرات اقدام نماید، همچنین محل هایی را که احتیاج به روسازی اعم از موزالیکنک، آسفالت، بتن و غیره دارد گزارش نماید، در صورت عدم اقدام، کلیه هزینه ها و خسارات به عهده پیمانکار می باشد.

**ماده ۶۰:** تأمین لوازم مصرفی جهت انجام تعمیرات به عهده کارفرما می باشد و پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری صحیح و صرفاً استفاده از لوازم در اختیار قرار گرفته، میباشد.

#### تکات حائز اهمیت در بخش ایمنی:

۱. مرفوم نمودن عنوان و شماره قرارداد جهت تعیین محدوده پوشش یسه گر در قسمت نوع فعالیت هنگام تکمیل فرم پیشنهاد یسه
۲. در صورت اخذ یسه نامه مسئولیت مدنی به صورت با نام موارد ذیل رعایت گردد:
  - الف) قید نام و مشخصات کلیه نیرو هایی که در لیست تأمین اجتماعی شرکت پیمانکاری هستند.
  - ب) تعیین سقف تعهدات شرکت یسه گر بر اساس تعداد نفرات یا توجه به ریسک خطر موجود در گروه کاری (به طور مثال: تعداد کل نیرو ها طبق لیست تأمین اجتماعی ۳۰ نفر بوده اما سقف تعهدات یسه گر به میزان ۵ نفر)
  - ۳. تعیین مدت زمان روزانه پوشش یسه نامه (۱۲ ساعت - ۲۴ ساعته و یا تمام وقت)
  - ۴. تعیین سقف پرداخت دیات و غرامات ناشی از نقض عضو به نرخ همان سال و صدور الحاقیه افزایش دیات در صورت اعلام افزایش نرخ دیه
  - ۵. تعیین سقف پرداخت هزینه های پزشکی در یسه نامه به ازای هر نفر حداقل ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به بالا

در سال بعد

#### کلیوز های اجباری:

۱. تحت پوشش قرار گرفتن صدمات ناشی از وسایل نقلیه موتوری
۲. تحت پوشش قرار گرفتن پرداخت هر نوع خسارت بدون رأی دادگاه
۳. تحت پوشش قرار گرفتن پرداخت هزینه های پزشکی بدون اصدال تعرفه های دولتی
۴. تحت پوشش قرار گرفتن شخص یسه گذار - پیمانکار و ...
۵. تحت پوشش قرار گرفتن مسئولیت در قبال خسارت های جانی و مالی در قبال اشخاص ثالث

امیبه سادات ملاباشی

لاریج و انضامی دفتر رسیدگی به امور پیمانها

لاریج و انضامی مدیر مسئول

لاریج و انضامی مسئول منطله

لاریج و انضامی پیمانکار

لاریج و انضامی دفتر رسیدگی به امور پیمانها

لاریج و انضامی دفتر خدکین غیر حضوری

لاریج و انضامی دفتر مطالبات

لاریج و انضامی دفتر قرارداد برون سپاری

شرایط خصوصی قرارداد بیرون سپاری در حوزه خدمات مشترکین و درآمد - سال ۱۴۰۳

۶. تحت پوشش قرار گرفتن مطالبات سازمان تامین اجتماعی (حدافل ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به بالا)
۷. تحت پوشش قرار گرفتن حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی
۸. تحت پوشش قرار گرفتن ما به التفاوت افزایش ریالی ده هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده (حدافل تا دو سال بعد)
۹. تحت پوشش قرار گرفتن حوادث غیر عمدی بر اثر اعمال کارگر
۱۰. تحت پوشش قرار گرفتن دیه مازاد
۱۱. تحت پوشش قرار گرفتن مهندسين ناظر و مشاور
۱۲. تحت پوشش قرار گرفتن کارکنان پیمانکاران فرعی
۱۳. تحت پوشش قرار گرفتن مسئولیت مقابل کارکنان نسبت به هم

### کلوزهای اختیاری

۱. تحت پوشش قرار دادن پرداخت غرامت روزانه به کارگران حادثه دیده از روز چهارم به بعد و حداکثر ۹۰ روز با تعیین سقف
۲. خدمات جسمانی وارده به کارگران در اثر حمله یا گزندگی حیوانات
۳. افزایش تعداد کارکنان تا ۵ درصد کل نیروها بدون اعلام به بیمه گر

### موارد عمومی حایز اهمیت جهت پیمانکاران حوزه امور مشترکین:

۱. مستندسازی موافقت پیمانکار و شاغل جهت استفاده کارکنان از وسایط نقلیه (اشخصی - غیر شخصی) و نظارت بر معتبر بودن گواهیه بیمه رانکین موتورسیکلت و بیمه شخص ثالث طی مدت انجام قرارداد و استفاده از کلاه ایمنی و رعایت قوانین و مقررات رانندگی و رانندگی نظارت دقیق بر روند پیگیری ارجاعات معاینات دوره ای با هدف دستیابی به سلامت کارکنان شاغل در این حوزه
۲. در صورت توافق بند ۱ پیمانکار میبایست نسبت به اخذ تعهد کتبی از کارکنان به «ظهور رعایت قانون و مقررات رانندگی و در صورت تخلف برخورد قانونی طبق نظر دستگاه نظارت اقدام ننماید.

### موارد فسخ و اقدامات پس از فسخ قرارداد:

علاوه بر مفاد مندرج بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور موارد ذیل نیز اضافه میگردد:

۱. تاخیر، مسامحه و تخلف موثر در انجام تعهدات و خدمات
۲. واگذاری انجام موضوع پیمان، به صورت کلی یا جزئی به شخص ثالث بدون اجازه و اطلاع کارفرما
۳. بروز اشتباهات متعدد و موثر در انجام موضوع پیمان
۴. در صورتی که پیمانکار مشمول مداخله کارمندان در معاملات دولتی گردد.
۵. در صورت عدم تجهیز کارگاه یا عدم معرفی سرپرست کارگاه یا عدم شروع به کار پس از سی (۳۰) روز از عقد قرارداد
۶. در صورتی که پیمانکار در قرارداد های منطقه حوزه دیگر (قراردادهای گذشته و قراردادهای جاری) تعداد اختطاریه دریافتی از دستگاه نظارت بیشتر از حد مجاز داشته باشد، کارفرما میتواند به صورت یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و تمام هزینه ها و خسارات وارده را از محل مطالبات، تضامین و... پیمانکار کسر نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در هر مرجعی را از خود سلب مینماید.
۷. بند ۲ - ماده ۲ از فصل دوم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه
۸. جعل اسناد و مدارک کارفرما یا مدارک هویتی متقاضیان و مشترکین یا جعل هرگونه اسناد

### بخش قرائت کنتور:

ماده ۶۱: پیمانکار مکلف است، عملیات مربوط به قرائت کنتور در محدوده مکانی منطقه که در ابتدای قرارداد دارای ۱۳۴۱۶ پست بوده و قرار

چهارصد و شازده) دفتر منطقه ای باشد را به طور صحیح و طبق برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی، انجام دهد.

تاریخ و امضای پیمانکار تاریخ و امضای مدیر منطقه تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر رستورنی به امور پیمانها

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات



ماده ۶۲: در صورتی که پیمانکار از فرانت کشور در بازه زمانی برنامه ریزی شده استکاف ورزده، معادل مبلغ کل فرانت که میباید انجام میگرفت علاوه ۱۵٪ از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

ماده ۶۳: به ازای هر روز تأخیر در انتقال موارد فرانت (در فرانت با دستگاه) معادل ۱۸۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود.

۶۴: با توجه به این که ممکن است شرکت تغییر روش انجام فرآیند فرانت کشور را در دستور کار خود قرار دهد، پیمانکار بدون هیچ حداری موظف به تغییر روش ابعاض از سوی کارفرما می باشد.

ماده ۶۵: حداقل فرانت خالص روزانه مأمورین فرانت (کنترلر نویس) در شهرها، ۱۵۰ فقره و در روستاها ۱۲۰ فقره (بدون احتساب به مانع و مکان هایی که به هر دلیلی امکان فرانت آنها وجود ندارد) میباشد. پیمانکار موظف است با توجه به ضریب موظفی فرانتی که در جدول پیوست برای شهرها و روستاها ارائه شده و طبق آنها فرانت موظفی مأمور در شهر/روستا محاسبه می شود؛ به تعداد فرانت های خالص هر شهر/روستا بیشتر از این اعداد موظفی، به ازای هر فقره فرانت اضافه، معادل ۴۳۰,۰۰۰ (چهل و سه هزار) ریال با عنوان اضافه فرانت به مأمور کنترلر نویس پرداخت نماید.

توضیح: اعمال ضریب موظفی فرانت برای پرسنل پیمانکار مشروط به رعایت حداقل های ذکر شده در ماده ۶۴ میباشد که باید به نایب دستگاه نظارت برسد.

ضریب موظفی فرانت	۱	۱.۲۵	۱.۵	۱.۷۵
فرانت موظفی	۱۵۰	۱۲۰	۱۰۰	۸۵

ماده ۶۵: موظف کاری فرانت مأمورین برای فرانت های خاص (دارای پراگندگی نامتعارف) به شرح جدول زیر می باشد.

نوع	شماره دسته	شرح	تعداد مشمول این دسته
۱	دسته اول	تمام فرانت هایی میباشد که از نظر بعد مسافت، فاصله بین رویف ها در آن محدوده فرانت بین ۳۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد. موظف کاری آن حداقل ۷۵ فقره خالص در روز میباشد.	۳۰۰ فقره
۲	دسته دوم	تمام فرانت هایی میباشد که از نظر بعد مسافت فاصله بین رویف ها در آن محدوده فرانت بین ۵۰۰ متر تا ۱ کیلومتر باشد. موظف کاری آن حداقل ۱۰۰ فقره خالص در روز میباشد.	۲۰۰ فقره
۳	دسته سوم	تمام فرانت هایی میباشد که شرایط فرانت آن بسیار مشکل یا داخل حوضچه های بزرگ و یا از نظر بعد مسافت فاصله بین رویف های در آن محدوده فرانت بیش از ۱ کیلومتر باشد. موظف کاری آن حداقل ۲۰ فقره خالص در روز میباشد.	۱۰۰ فقره

توضیح: ۱- پیمانکار مکلف است، مازاد فرانت این سه دسته را از حاصل ضریب نسبت، فرانت عادی به خاص در، مازاد ماده ۶۴ به کشور نویس پرداخت نماید. (۱- مازاد فرانت خاص = (موظفی عادی تقسیم بر موظفی خاص) × ۴۳۰,۰۰۰ ریال)

توضیح: ۲- بابت فرانت های خاص هیچ گونه مبلغی به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

ماده ۶۶: با توجه به راه اندازی سامانه نقلی خدمات غیر حضوری و ارائه خدمات مربوط به خوداظهاری (در بسته ها) و تسویه حساب ها، مناسبت محاسبه آمار فرانت انجام شده، فرانت خالص توسط پیمانکار می باشد.

ماده ۶۷: طبق ماده ۷ فصل چهارم فهرست بها، پیمانکار موظف است در اولین دوره فرانت قرارداد نسبت به تهیه گزارش کشور های شکسته، مراب، کم کار، شمارشگر ناخوانا، موارد فاقد شیر یکطرف و نیز موارد مشکوک و غیر عادی، کشور های معکوس یا مشترکین فاقد کشور اقدام و صحت آن را به نایب دستگاه نظارت برساند.

توضیح: در صورت عدم تهیه این گزارش به ازای هر عدم گزارش یا گزارش نادرست معادل ۱۰۰,۰۰۰ ریال (دویست هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

آسیب سادات ملافاش

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای مدیر منطقه

تاریخ و امضای مسئول منطقه

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

تاریخ و امضای دفتر خدمات غیر حضوری

تاریخ و امضای دفتر خدمات غیر حضوری

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات



ماده ۶۸: دوره قرائت کارفرما در حال حاضر در این منطقه ۹۵ بهیمل و پنج روز میباشد که پیمانکار مکلف است تمام التزامات در محدوده مکانی را در این دوره به طور کامل قرائت و بررسی نماید.

تبصره ۱: چنانچه در برخی اماکن خاص نیاز به تشخیص کارفرما دوره قرائت تغییر کند، پیمانکار مکلف پس از دریافت دستور کار مربوطه نسبت به اعمال تغییر بر اساس نیاز کارفرما اقدام لازم به عمل آورد.

ماده ۶۹: پیمانکار موظف است در هر دوره قرائت نسبت به بررسی، تعیین تکلیف و گزارش سیستمی التزامات حذف موقت اقدام نماید تبصره ۲: در صورت عدم تهیه این گزارش به ازای هر عدم گزارش یا گزارش نادرست معادل ۸۰۰,۰۰۰ (هشتصد هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

ماده ۷۰: تعداد قرائت خالص در ماه نباید از ۳۳۰۰۰ و دو درصد از کل التزامات منطقه (بر اساس دوره قرائت ذکر شده در ماده ۶۸) کمتر باشد. در صورت کسر قرائت به ازای هر فقره کسر قرائت معادل ۴۳,۰۰۰ (چهل و سه هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

ماده ۷۱: قرائت عادی: شامل قرائت خالص می باشد که برای هر فقره قرائت آیت ۱-۴,۰۰۰ با اعمال ضریب پرداخت جدول ۱-۴-۱ فصل چهارم فهرست بها قابل پرداخت می باشد.

ماده ۷۲: اضافه بهای مجاز درصد بسته و مانع زیر ۷٪ (۷)؛ درصد بسته و مانع تا ۷٪ مجاز بوده و در قالب آیت ۱-۴,۰۰۰ به مبلغ ۴۲,۰۰۰ (چهل و دو هزار) ریال، به پیمانکار پرداخت میگردد. چنانچه در منطقه درصد بسته و مانع از این میزان کمتر باشد، تا سقف درصد بسته آن منطقه قابل پرداخت است.

تبصره ۳: ۷۰٪ مبلغ فوق با اعمال ضریب بالاسری به نیروهای پیمانکار تعلق میگیرد و پیمانکار موظف است در فیش حقوق محاسبه و پرداخت نماید. ماده ۷۳: بر اساس ماده ۲۷ شرایط خصوصی، در صورتی که کنترنویس یا وسیله شخصی نسبت به قرائت کنترنویس اقدام نماید، پیمانکار مکلف است طبق جدول زیر به ازای هر فقره قرائت خالص مبلغ ذکر شده را به عنوان هزینه نرود به کنترنویس در فیش حقوق محاسبه و پرداخت نماید.

شهر اروستا	۱,۳۰۰	۱,۱۵۰	۱,۱۰۰	۱,۰۵۰
مبلغ به ریال	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸,۰۰۰



ماده ۷۴: اضافه بهای قرائت درب بسته و مانع زیر ۷٪ (۷)؛ در صورتی که پیمانکار نتواند درصد کد های مانع و بسته دوره قرائت را نسبت به مجموع قرائت خالص علاوه کد های مانع و بسته، را از ۷٪ کمتر نماید به ازای هر مورد قرائت کمتر از درصد گفته شده، در قالب آیت ۱-۴,۰۰۰ به مبلغ ۸۶,۰۰۰ (هشتاد و شش هزار) ریال به پیمانکار پرداخت می گردد.



تبصره ۴: ۷۰٪ مبلغ فوق با اعمال ضریب بالاسری به نیروهای پیمانکار تعلق میگیرد و پیمانکار موظف است در فیش حقوق محاسبه و پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت این آیت به نیروهای پیمانکار، این آیت قابل پرداخت نبوده و در صورت وضعیت قطعی حذف خواهد شد.

ماده ۷۵: قرائت چرخشی: در مناطق نواحی که بیش از یک نفر مأمور قرائت دارند پیمانکار موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت امداد به تعریف زون قرائت نماید و کنترنویس ها در زون ها که شامل شهر و روستا میباشد قرائت مربوطه به صورت چرخشی (جابه جایی مأمور قرائت - ها) انجام پذیرد. تنظیم و ابلاغ برنامه چرخش مأمورین قرائت با هماهنگی رئیس مشترکین منطقه قابل اجرا می باشد.

تبصره ۵: ۱. در صورت عدم رعایت قرائت چرخشی در نوبت اول به پیمانکار اخطار به کسبی و در صورت تکرار به ازای هر روز نفر معادل ۱۳,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

تبصره ۶: چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت یک ناحیه/حوزه/زون لازم است توسط یک مأمور قرائت شود، ماده ۷۵ صرفاً شامل آن ناحیه/حوزه/زون نخواهد شد.

تاریخ و امضای پیمانکار:  تاریخ و امضای مدیر منطقه: 

تاریخ و امضای دفتر نظارت پرون سپاری و وصول مطالبات:  تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین: 

تاییدیه سادات ملاپاشی  
مدیر دفتر تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

ماده ۷۶: بسته و مانع: در محمل هایی که به مرعلت امکان فرانت کنتور آن ها وجود ندارد، پسانکار مکلف است که سه و مانع را در دستگاه فرانت ثبت نموده تا پیامک در بسته و مانع برای مشترک ارسال گردد

تبصوه ۱: درصد بسته و مانع در هر ماه نباید بیش از ۷ درصد درصت فرانت انجام شده (مجموع فرانت خالص + بسته و مانع) باشد. در صورت افزایش این تعداد به ازای هر مورد بسته معادل ۴۳۰۰۰ (چهل و سه هزار) ریال از صورت وضعیت پسانکار کسر خواهد شد.

تبصوه ۳: در صورتی درصد بسته منطقه در ماه بیش از ۷/۱ بوده ولی کنتور نویسی نتواند بسته خود را به زیر ۷/۱ برساند، پسانکار حق کسر حقوق ایشان را بابت این موضوع ندارد.

ماده ۷۷: اشتباه فرانت: انتظار می رود پسانکار نسبت به اهمیت فرانت صحیح و اثر بر "درآمد کارفرما" و نیز "رضایت مندی مشترکین" آشنایی و نهاد کامل داشته باشد. و اطلاعات فرانت فاقد اشتباه در شماره، تاریخ و اشتراک باشد.

تبصوه ۱: در صورت کشف اشتباه فرانت غیر عمد در دوره تا ۵ مورد به ازای هر اشتباه فرانت معادل ۴۰۰۰۰ (چهارصد هزار) ریال جریمه لحاظ خواهد شد. و بیش تر از ۵ مورد به ازای هر اشتباه فرانت معادل ۱,۲۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) ریال از صورت وضعیت پسانکار کسر خواهد شد. لازم به توضیح است تکرار اشتباه فرانت بیش از ۵ مورد برای پسانکار غیر قابل قبول بوده و جهت تعیین تکلیف به دستگاه نظارت معرفی میگردد.

تبصوه ۳: در صورت تشخیص عمدی بودن اشتباه فرانت یا اثبات عدم مراجعه به محل مشترکین و ثبت شماره کنتور غیر واقعی، توسط دستگاه نظارت، پسانکار مکلف است کلیه خسرت و زیان ناشی را اعم از چه به شرکت یا چه به مشترک جبران نماید و با نیروی داخلی مطابق با ماده ۲۷ قانون کار برخورد خواهد شد.

ماده ۷۸: توزیع قبوض: برنامه کارفرما در حال حاضر ارسال پیامک قبوض برای کلیه مشترکین می باشد در صورت بروز شرایط خاص و نیاز به توزیع کاغذی بر اساس فهرست بها عمل خواهد شد.

تبصوه ۱: پسانکار موظف است بستر لازم برای ارسال پیامک قبوض را فراهم سازد و از درگاه مورد تایید کارفرما اقدام به ارسال پیامک قبوض مشترکین نماید.

تبصوه ۲: در صورت شارژ پل ارسال پیامک (سر شماره ۳۰۰۰۱۵۲۲) توسط پسانکار، آیتیم مربوطه بر اساس فهرست بها قابل پرداخت میباشد. در غیر اینصورت (شارژ پل توسط کارفرما) مبلغی در این خصوص به پسانکار تعلق نمیکرد.

تبصوه ۳: در صورت قطع سامانه پیامکی از درگاه های مورد تایید کارفرما (خط E و ..... ) برای ارسال قبوض و سایر پیام های اطلاع رسانی استفاده شود.

ماده ۷۹: گزارش مأمور فرانت: با توجه به مراجعه ادواری مأمور فرانت به محل های مشترکین، لازم است آیتیم های مندرج در دستگاه توسط مأمور تکمیل گردد این آیتیم ها شامل تغییرات ایجاد شده در ملک و گزارش این تغییرات با توجه به سولات پمایش در دستگاه فرانت و یا اضافه بر آن میباشد.

تبصوه: گزارش روزانه: این گزارش شامل کتورهای شکسته و خراب، کتورهای کم کار، شمارشگر نامنوا، موارد مشکوک، غیرعادی، کتورهای معکوس، موارد فاقد شیر یکطرفه و غیره می باشد. در صورت عدم ارائه گزارش پسانکار، معادل ۴۰۰,۰۰۰ ریال پس از تأیید دستگاه نظارت از صورت وضعیت پسانکار کسر می شود.

ماده ۸۰: گزارش ویژه (ه): بانونجه به این که پسانکار در دوره فرانت می تواند گزارش های خواسته شده را بر داشته و ارائه نماید. بابت هر مورد مبالغ زیر قابل پرداخت است:

تاریخ و امضای پسانکار	تاریخ و امضای رئیس مشترکین منطقه	تاریخ و امضای مدیر منطقه	تاریخ و امضای دفتر خدمات غیر حضوری
-----------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------

مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پسانها



۱: گزارش اختلاف واحد مشترکین پس از تایید دستگاه نظارت در قالب آئینم ۴۰۱۰۹ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ (پکصد و سی و پنج هزار) ریال

۲: گزارش تغییر کاربری و ساخت و ساز مشترکین پس از تایید تایید دستگاه نظارت ۴۰۳۰۴ آئینم ۴۰۳۰۴

۳: جمع آوری شماره تلفن همراه با ثابت مشترکین و یا اخذ کد ملی پس از تایید تایید دستگاه نظارت در قالب آئینم ۴۰۱۱۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰ (چهل هزار) ریال

۴: رسیدگی به مشترکین حذف موقت و درج شماره کشور پس از تایید تایید دستگاه نظارت در قالب آئینم ۴۰۱۱۱ به مبلغ ۷۰۰۰۰ (هفتصد هزار) ریال

هزار) ریال

۵: کنترل فرائت: لازم است حداقل ۱ درصد و حداکثر ۳ درصد فرائت انجام شده (به تشخیص دستگاه نظارت) از نظر صحت ارقام و کیفیت کار، به صورت تصادفی، توسط پیمانکار، کنترل و گزارش آن به صورت مکتوب در فرم مخصوص درج و به دستگاه نظارت اعلام شود که پس از تایید دستگاه نظارت در قالب آئینم ۴۰۱۱۲ به مبلغ ۷۰۰۰۰ (هفتاد هزار) ریال قابل پرداخت میباشد.

۶: گزارشات مربوط به مصرف بهینه و هدیر روی آب پس از تایید تایید دستگاه نظارت در قالب آئینم ۴۰۱۱۳ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ (پکصد و سی و پنج هزار) ریال

و پنج هزار) ریال

۷: گزارش اصلاح اشتراک در مسیر فرائت توسط مأمور فرائت پس از تایید دستگاه نظارت در قالب آئینم ۴۰۱۱۴ به مبلغ ۲۰۰۰۰ (دویست هزار) ریال

هزار) ریال

### بخش ارزیابی املاک:

موضوع این بخش از قرارداد عبارت است از انجام ارزیابی ملک متقاضیان اشاعات آب، آب و فاضلاب و خدمات ثانویه و اصلاح و توسعه شبکه می باشد که بر اساس گزارشات نرم افزار CRM و سامانه اطلاعات ثبت میگردد.

ماده ۸۱: باتوجه به غیر حضوری شدن ارائه کلیه خدمات کارفرما و عدم نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان و مشترکین، پیمانکار متعهد می گردد بازدید از املاک متقاضی مشترکین به گونه ای انجام پذیرد که درخواست کننده نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشد.

تبصوه ۱: پیمانکار متعهد است کلیه ی فرم های تعیین شده توسط کارفرما را در زمان و در محل بازدید تکمیل و در بایگانی الکترونیک بارگذاری نماید.

تبصوه ۲: در صورت عدم تکمیل یا ثبت اطلاعات اشياء و یا عدم بارگذاری هر یک از فرم های تعیین شده مبلغ ۲۰۰۰۰۰ (دو میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

تبصوه ۳: هزینه ی قبض موبایل و هزینه اینترنت ارزیاب (جهت ارسال اطلاعات و هماهنگی جهت بازدید) برعهده پیمانکار میباشد.

ماده ۸۲: پیمانکار می باید به روند های خدماتی کارفرما، نوع مدارک دریافتی و ارتباط های لازم بخش مشترکین که از پیش نیاز های کار هر ارزیابی است اطلاع و تسلط کاملی داشته باشد.

ماده ۸۳: شرح عملیات ارزیابی: عملیات ارزیابی به دو دسته تقسیم می شود:

۱-سارزایی عادی:

شامل آن دسته از درخواست هایی که از طریق درگاه های ارتباطی در سیستم ثبت می شود و طبق زمان بندی مشخص ارزیاب به محل مراجعه کرده و طبق فرمت تعیین شده محل را ارزیابی و گزارش آن را به همراه حداقل دو عدد عکس از محل و مکان نصب کشور و نقاط UTM ارسال

آیینیه سادات ملاباشی  
تاریخ و امضای دفتر مشترکین

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای مدیر منطقه

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پسانها



می نمایند و یا مکان هایی که نیاز به اصلاح یا توسعه شبکه دارند پس از ثبت در سامانه اطلاعات (بعد از تأیید دفتر ملی) و نوشتن شماره کد ملی در گزارش ارزیابی، بعد از تأیید دستگاه نظارت، معادل آئیم ۴۰۵۰۱، قابل پرداخت میباشد.

۲- ارزیابی اشتراک های محدوده ای (ه):

شامل آن دسته از اشتراکاتی می شود که در یک محدوده مشخص توسط دستگاه نظارت طبق لیست ارسالی به پیمانکار ابلاغ می شود که با توجه به بعد مسافت کم بین بازدید هاه پس از تأیید دستگاه نظارت معادل مبلغ ۴۰۰۰۰۰ (چهارصد هزار) ریال ملی آئیم ۴۰۵۰۲ قابل پرداخت است. **تیمصو ۱:** ارزیابی اشتراک های محدوده ای به محدوده ای با شعاع ۲۵۰ متری گفته می شود که بیش از ۵ فقره ارزیابی را شامل شود. در صورت بروز اختلاف نظر ناظر ستادی و دفتر رسیدگی به امور پیمانها ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

**ماده ۸۴ (ه):** در صورت انصراف یا عدم ارائه مدارک مثب و ... توسط متقاضی یا مشترک، چنانچه ارزیابی עבור مصوب ملک و مختصات جغرافیایی محل را تهیه نماید، معادل مبلغ ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) ریال در قالب آئیم ۴۰۵۰۳ به پیمانکار پرداخت میگردد.

**تیمصو ۱:** مبلغ فوق با اعمال ضریب بالا سری به نیروهای پیمانکار تعلق میگیرد و پیمانکار موظف است در فیش حقوق محاسبه و پرداخت نماید. **تیمصو ۲:** در صورت قصور پیمانکار (ارزیاب) و عدم مراجعه به محل مورد درخواست جهت ارزیابی و یا عدم تکمیل مدارک قيد در بند ۱ ماده ۸۳، مبلغ ۲۰۵۰۰۰۰ (دو میلیون و پانصد هزار) ریال بابت هر فقره ارزیابی از پیمانکار کسر میگردد.

**ماده ۸۵ (ه):** به ازای تهیه و ثبت هر فرم کد ملی در سامانه اطلاعات، معادل مبلغ ۴۰۰۰۰۰ (چهارصد هزار) ریال در قالب آئیم ۴۰۵۰۴ به پیمانکار پرداخت میگردد.

**تیمصو ۷۰:** مبلغ فوق با اعمال ضریب بالا سری به نیروهای پیمانکار تعلق میگیرد و پیمانکار موظف است در فیش حقوق محاسبه و پرداخت نماید. **ماده ۸۶:** پیمانکار مکلف است حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از زمان بازدید، شماره کد ملی لوله گذاری را به مشترک متقاضی اعلام نماید.

**تیمصو ۵:** در صورت عدم رعایت این مورد به ازای هر روز ارزیابی به میزان ۲۳۰۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

**ماده ۸۷:** موظف کاری هر نیروی ارزیاب به ازای هر ماه بر اساس جدول می باشد و به ازای هر فقره ارزیابی بیشتر از موارد ذکر شده، پیمانکار مکلف است مبلغ ۴۰۰۰۰۰ (چهارصد هزار) ریال بعنوان اضافه ارزیابی به ارزیاب پرداخت نماید.

گروه	شرح	مبلغ
یک	مناطق یا موظف کاری ۱۸۰ فقره ارزیابی	شش گانه شهر سهیلان - شهرما - فولادشهر - جمارستان - حبیبی شهر - جنت آباد - شامش شهر - مبارک
دو	مناطق یا موظف کاری ۱۶۰ فقره ارزیابی	بر سر راه - دلمورجان - لندمان - قورق و کرون - گلپایگان - مهر دشت - موشیر
سه	مناطق یا موظف کاری ۱۴۰ فقره ارزیابی	ولیان و کرکچ
چهار	مناطق یا موظف کاری ۱۲۰ فقره ارزیابی	ارستان - جرفه - سیرم
پنج	مناطق یا موظف کاری ۱۰۰ فقره ارزیابی	کومایه - دغان - روزبه - هرد - بوسین و پالانش - نظر - فریدون شهر - بادرود - دین - میده - فریدون - جوادگان - سهر و پیاپک

**تیمصو ۵:** موظف کاری ذکر شده در جدول حداقل وظیفه یک نفر ارزیاب میباشد و در مناطقی که تعداد درخواست ها کمتر از تعداد موظف کاری باشد پیمانکار مکلف است کاری متناسب به ارزیاب ارجاع نماید و در صورت عدم تعریف کار و در صورت حضور ارزیاب و مساعدت تعیین شده در منطقه، پیمانکار موظف به پرداخت حداقل حقوق اداره کار میباشد.

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای مشترکین منطقه

تاریخ و امضای مدیر منطقه

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر عملکرد و وصول مطالبات

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

**ماده ۸۸:** پیمانکار مکلف است نتایج و گزارش بازدید های انجام شده را در قالب تعیین شده (در شهر حداکثر ۴۸ ساعت و در روستا ها حداکثر ۷۲ ساعت ، بعد از زمان تعیین شده برای بازدید) در برنامه ۱۵۲۲ ثبت و مدارک درخواست کنند ها را در نرم افزار یا گنجی مشترکین بازگذاری نماید.

**تبصره ۱:** در صورت تاخیر در ارائه اطلاعات ارزیابی، به ازای هر روز ارزیابی میزان ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

**تبصره ۲:** در صورت ارائه گزارش غیر واقعی یا اطلاعات نادرست یا مدارک ناقص تا زمان اصلاح اطلاعات و تکمیل مدارک به ازای هر روز ارزیابی میزان ۱,۳۵۰,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

**ماده ۸۹:** پیمانکار مکلف است به منظور انجام فرآیند ارزیابی از دستگاه های مورد تایید دستگاه نظارت یا کارفرما (ثبت الدروود که قابلیت نصب و استفاده از نرم افزار های کارفرما را دارا باشد) جهت ثبت اطلاعات، اسکن و ارسال مدارک استفاده نماید. در غیر این صورت به ازای هر مورد عدم رعایت موضوع معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

**تبصره ۵:** چنانچه به هر دلیلی در فرآیند ارزیابی تغییراتی به وجود آید (تغییر در سامانه های ارتباطی، قطعی یا اختلال در اینترنت یا عدم امکان تبادل اطلاعات و...) پیمانکار مکلف است طبق روش های ابلاغی کارفرما، نسبت به انجام امور اقدام نماید.

**ماده ۹۰:** پیمانکار موظف است در پایان هر ماه نسبت به بررسی و تعیین تکلیف پرونده های آرشيو شده (بلا تکلیف) اقدام نماید و گزارش علل عدم رفع موارد آرشيو شده را بصورت کتبی به دستگاه نظارت اعلام نماید.

**تبصره ۵:** در صورت عدم تهیه ی گزارش یا تهیه ی گزارش نادرست و عدم تعیین تکلیف پرونده های آرشيو شده طبق ماده ۹۰، حداکثر ۲۴ ساعت بعد از اعلام آرشيو، به ازای هر روز ارزیابی میزان ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

**ماده ۹۱:** پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه نسبت به تهیه ی گزارش نتایج ارزیابی که در سامانه CRM ثبت شده است (انصراف از بازدید، ثبت اشتباه توسط مشترک، موارد در حال ساخت و ساز، موارد ارجاع شده به واحد بهره برداری، درخواست های ثبت شده در سامانه ۱۵۲۲، تایید خانوار شناسی، عدم تغییرات، عدم تطابق مدارک، محل بست و...) اقدام و صحت آن رایبه نماید دستگاه نظارت برساند.

**ماده ۹۲:** بر اساس ماده ۲۷ شرایط خصوصی، در صورتی که ارزیاب با وسیله شخصی نسبت به ارزیابی املاک اقدام نماید به ازای هر ارزیابی بند ۱ ماده ۸۳ و به ازای هر ۵ فقره ارزیابی بند ۲ ماده ۸۳، مبلغ پایه ۲۵۰,۰۰۰ (دویست و پنجاه هزار) ریال ضریب ضرر بدین تعیین شده منطقه طبق جدول ذیل محاسبه میگردد و پیمانکار مکلف فید و پرداخت در فیش حقوقی میباشد.

منطقه	ضریب	منطقه	ضریب	منطقه	ضریب	منطقه	ضریب
فرادشهر	۱	برسحر	۱.۱	سارک	۱.۲	پادگان	۱.۲
بهارستان	۱	شاهین شهر	۱.۱	فلاورجان	۱.۲	فریدن	۱.۲
منطقه ۱	۱	منطقه ۶	۱.۱	تیران و گرون	۱.۲	فریدون شهر	۱.۲
منطقه ۲	۱	خونسار	۱.۲	سمنه	۱.۲	برجین و میاندشت	۱.۲
منطقه ۳	۱	کوهپایه	۱.۲	یراقان و کرارچ	۱.۲	خور و بیدابک	۱.۲
منطقه ۴	۱	دوربه	۱.۲	نظر	۱.۲	سیرم	۱.۲
منطقه ۵	۱	هرند	۱.۲	پادروز	۱.۲	نابین	۱.۲
حصین شهر	۱	دهقان	۱.۲	جرمیه	۱.۲	۰۰۰	۰۰۰
شهرضا	۱.۱	مهرشست	۱.۲	گلهپاگان	۱.۲	۰۰۰	۰۰۰
بجف آباد	۱.۱	لنجان	۱.۲	لرستان	۱.۲	۰۰۰	۰۰۰

استیفاء سادات ملاذلی  
مدیر پشتیبانی مشترکین ۱۳۹۹

تاریخ و امضای دفتر رسیدن به نمود پیمانها

تاریخ و امضای مکلف منطقه

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر مشترکین منطقه

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای دفتر رسیدن به نمود پیمانها

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر مشترکین منطقه

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات



## بخش وصول مطالبات:

ماده ۹۳: پیمانکار نباید اجازه دهد که مانده مطالبات آب بهای ابتدای قرارداد افزایش یابد و در صورت افزایش مانده مطالبات در انتهای قرارداد، به نسبت درصد تعریف شده در جدول زیر به عنوان کسریهای وصول اعمال میگردد. (مجموعه کسر بها بابت مانده مطالبات افزایش یافته، به صورت دوره ای چهار ماهه کنترل و در صورت وضعیت های موقت لحاظ میگردد و کلیات آن در صورت وضعیت قطعی قابل بررسی و اصلاح میباشد).

تبصره ۱: لازم به ذکر است کاربری های نظامی (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، زندان) مشمول ماده فوق نمیگردد.

تبصره ۲: در صورت صلاحدید و ابلاغ کتبی معاون خدمات مشترکین و درآمدها کاربری های دیگر نیز مشمول تبصره ۱ این ماده قرار نمیگیرند.

تبصره ۳: در صورتیکه درصد نسبت مانده بدهی انتهای قرارداد به درآمد خالص مدت اولیه پیمان، ۱۲ درصد یا بیشتر باشد، در صورت افزایش درصد این نسبت، اعمال نمی گردد.

تبصره ۴: در صورتیکه درصد نسبت مانده بدهی انتهای قرارداد به درآمد خالص مدت اولیه پیمان، ۱۲ درصد یا بیشتر باشد، در صورت افزایش مانده مطالبات، کسر بهای وصول ماده ۹۱ با ضریب دو (دوبرابر) محاسبه می گردد.

تبصره ۵: در صورتیکه به هر دلیل مدت نهایی پیمان کمتر یا بیشتر از ۱۲ ماه باشد به نسبت هر ماه مقدار یک دوازدهم بدهی انتهای قرارداد به نمره ی محاسبه تبصره ۳ و ۴ کسر یا اضافه می گردد. (درآمد خالص بر اساس مدت نهایی پیمان محاسبه می گردد)

ردیف	نسبت مانده مطالبات پایان قرارداد به درآمد جاری قرارداد	درصد کسریهای وصول
۱	۰ تا ۴ درصد	۰٪ مبلغ افزایش یافته
۲	۴ درصد تا ۱۲ درصد	۱٪ مبلغ افزایش یافته
۳	بیش از ۱۲ درصد	۲٪ مبلغ افزایش یافته

ماده ۹۴: پیمانکار مکلف است بدهی های معوق و سر رسید شده (آنها و حق شعبات) بالای ۱,۲۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) ریال را پیگیری و وصول نمایند و هیچ آپدیتی بابت مشترکین یا بدهی کمتر قابل پرداخت نیست.

تبصره ۵: در صورت صلاحدید و ابلاغ کتبی معاونت خدمات مشترکین و درآمد بدهی یا مبلغ کمتر نیز مشمول این ماده قرار نمیگیرد.

ماده ۹۵: پیمانکار مکلف است برای کلیه مشترکین بدهکار، ابتدا هر گونه خطاریه تهیه و به اطلاع مشترک برساند که آئین ۴,۰۱۰,۴ با اعداد ضریب پرداخت جدول ۱-۲ - فصل چهارم فهرست بها قابل پرداخت است.

تبصره ۱: در صورت عدم تکمیل کامل خطاریه یا جعل امضاء (تصمیم محفوظ بودن امکان پیگیری های قضایی) معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) ریال به عنوان کسر بها از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

تبصره ۲: در صورت صدور و یا گزارش خطاریه غیر واقعی به ازای هر خطاریه معادل ۲,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

تبصره ۳: در صورت وصول مشترک بدهکار، ارزیابی است خطاریه تایید شده رییس اداره خدمات مشترکین منطقه جهت صورت وضعیت کلیات میکند ولی مشترکین که وصول نشده اند با ارائه صورتحسابه تایید شده توسط ناظر و رییس اداره خدمات مشترکین و درآمد و مدیر منطقه جهت تایید صورت وضعیت الزامی است.

تبصره ۴: تعداد خطاریه های فاقد امضاء و الصاق شده مشترکین نباید از ۵ درصد کل خطاریه های کلی ارائه شده در ماه بیشتر باشد. به ازای هر خطاریه مازاد معادل ۱,۰۰۰ (یک میلیون) ریال به عنوان کسر بها از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای مدیر منطقه

تاریخ و امضای مشترکین منطقه

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها



ماده ۹۶: پیمانکار مکلف است، دستور قطع را از دستگاه نظارت دریافت و نسبت به قطع اشعاب مشترک در همان روز اقدام نماید.

در صورت قطع اشعاب مشترک بدهکار، آئیم ۴۰۳۰۷، قابل پرداخت است، اگر قطع اشعاب مشترک بدهکار نیاز به مرمت یا مرمت سازی شهر قطع و وصل دارد آئیم ۴۰۳۰۱، قابل پرداخت است که پیمانکار مکلف به پلمپ کنتور نیز میباشد.

تبصره: در صورت عدم قطع اشعاب یا عدم ارائه گزارش اشعاب قطع شده به منظور وصول مطالبات به ازاء هر روز مشترک معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) ریال از صورت وضعیت کسر میگردد.

ماده ۹۷: پیمانکار مکلف است پس از دریافت دستور وصل، نسبت به وصل اشعاب مشترک در همان روز اقدام نماید، که آئیم ۴۰۳۰۳، قابل پرداخت است.

تبصره ۱: در صورت عدم وصل اشعاب الامنی کارفرما طی دستور کار، به ازای هر روز مشترک مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

تبصره ۲: بر اساس ماده ۳۰ کلیات فهرست بها، در صورتی که عملیات حفاری و قطع، به نامیسات زیربایی همانند خطوط برق، گاز، محاورات و - بر خورد نماید یا ناید دستگاه نظارت، آئیم های مواد ۹۶ و ۹۷ با اضافه بهای ۵۰ درصدی پرداخت خواهند. (این تبصره مشمول اشعابات خانگی نمیگردد)

ماده ۹۸ (ه): پیمانکار مکلف است لیست مشترکین قطع شده، ماه قبل که منجر به وصل نشده است را به منظور جلوگیری از وصل مجدد خود سهاله اشعاب توسط مشترک اخذ نموده و به محل اشعاب سرکشی نماید (در صورت وصل مجدد، اقدام به قطع نماید اعداد مبلغ ۱۳۵۰۰۰ (یکصد و سی و پنج هزار) ریال در قالب آئیم ۴۰۳۰۸، قابل پرداخت شد.

تبصره: در صورت ارائه گزارش غیر واقعی به ازای هر مورد معادل ریالی ۲۰۰۰۰۰۰۰ (دو میلیون) ریال آئیم فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.

ماده ۹۹ (و): در صورتی که طبق دستورالعمل وصول مطالبات، وصول بدهی مشترکی از طریق دفاتر اسناد رسمی وصول گردد، به عنوان دستور وصول از طریق اسناد رسمی، طبق جدول زیر به پیمانکار پرداخت میگردد.

ردیف	مبلغ بدهی وصول شده	دستور وصول از طریق دفاتر به ازای هر مشترک	شماره آئیم
۱	از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۳۰۰ میلیون ریال	یک میلیون ریال	۴۰۳۰۸
۲	از ۳۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال	یک میلیون و پانصد هزار ریال	۴۰۳۰۹
۳	از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۱۰۰۰ میلیون ریال	دو میلیون و پانصد هزار ریال	۴۰۳۱۱
۴	از ۱۰۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰۰ میلیون ریال	پنج میلیون ریال	۴۰۳۱۲
۵	از ۵۰۰۰ میلیون ریال تا ۱ میلیارد ریال	دوازده میلیون ریال	۴۰۳۱۳
۶	بیش از ۱ میلیارد ریال	چهل میلیون ریال	۴۰۳۱۴

تبصره: در صورت ارائه گزارش غیر واقعی به ازای هر مورد معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ (ده میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد.  
ماده ۱۰۰: موظف کاری نیرو های وصول مطالبات به ازای هر روز کاری به شرح ذیل مشخص میگردد، پیمانکار مکلف است طبق موارد ذیل عمل نماید. لازم به توضیح است هر موظف کاری ذکر شده در موارد زیر ۱ معادل یک روز بوده و در صورت انجام چند موضوع توسط مأمور وصول مطالبات بابت محاسبه روز کاری باید معادل سازی صورت گیرد.

۱. موظف کاری تهیه مأمور هر گونه اختاریه ۱۵۰ فقره در روز می باشد.

تاریخ و امضای پیمانکار تاریخ و امضای دفتر مشترکین منطقه تاریخ و امضای مدیر منطقه تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات تاریخ و امضای دفتر خدمات غیر حضوری تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

آیینیه سادات ملاباشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

۲. موظف کاری قطع انشعاب ۷ فقره در روز میباشد.
  ۳. موظف کاری وصل انشعاب ۷ فقره در روز میباشد.
  ۴. موظف کاری قطع انشعاب همراهِ با مرمی سازی یا مرمی شیر قطع و وصل که باید پلمپ کنتور شود ۴ فقره در روز میباشد.
  ۵. موظف کاری کنترل انشعاب قطع شده ۳۰ فقره در روز میباشد.
- توضیح: معادل سازی حجم کار انجام شده در ماه نسبت به موظف کاری روزانه تعریف شده، محاسبه می گردد. مازاد بر روز کار موظف تبصره: - تعویلات رسمی و مرخصی ها) در ماه مشمول اضافه کاری می گردد.

**ماده ۱۰-۱:** بر اساس ماده ۲۷ شرایط خصوصی، به ازای هر گونه اختطاریه مبلغ ۳۵۰۰ (سه هزار و پانصد) ریال و به ازای هر قطع یا هر وصل انشعاب مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار) ریال خریدار ضریب تعیین شده منطقه طبق جدول ذیل محاسبه میگردد و پسانکار مکلف قید و پرداخت در بیش حقوقی مأمور وصول مطالبات میباشد.

منطقه	ضریب	منطقه	ضریب	منطقه	ضریب	منطقه	ضریب
نورآشهر	۱	برجنور	۱.۱	سپارک	۱.۲	چهارگان	۱.۴
پارسان	۱	شاهین شهر	۱.۱	فلانرجان	۱.۲	فرهید	۱.۴
منطقه ۱	۱	منطقه ۶	۱.۱	تیران و کردن	۱.۲	فرهوشهر	۱.۴
منطقه ۲	۱	مورسان	۱.۲	همیه	۱.۴	عربس و عیدشیت	۱.۴
منطقه ۳	۱	کوهپایه	۱.۲	برآلان و کرارچ	۱.۴	خور و بیابانک	۱.۴
منطقه ۴	۱	ورزیه	۱.۲	نقیر	۱.۴	سهم	۱.۴
منطقه ۵	۱	هرند	۱.۲	پاندود	۱.۴	تاکیر	۱.۴
حصی شهر	۱	مغان	۱.۲	حرفیه	۱.۴	۰۰۰۰	۰۰۰۰
شهرضا	۱.۱	مهرشیت	۱.۲	گلبانگان	۱.۴	۰۰۰۰	۰۰۰۰
نیم آباد	۱.۱	نصار	۱.۲	ارستان	۱.۴	۰۰۰۰	۰۰۰۰

#### بخش ششم: شناسایی، قطع و پیگیری معارف غیر مجاز

تعریف مصروف غیر مجاز آب و فاضلاب: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن انشعاب مجاز و قانونی اقدام به مصرف آب از تأسیسات آبرسانی یا دفع فاضلاب نماید و یا با داشتن انشعاب، اقدام به مصرف آب یا دفع فاضلاب مغایر با مقررات (مشخصات قراردادی انشعاب) نماید، مصروف کننده غیر مجاز است که به دو دسته زیر تقسیم میگردد:

**دسته اول:** مصرف غیر مجاز بدون برقراری انشعاب غیر مجاز:

الف: مصرف پشت کنتوری توسط مشترک یا ملوک مجاور

ب: مصرف با کاربری غیر مجاز

ج: بازگشت غیر مجاز آب (به ملک مجاور یا غیره)

د: باز کردن و حذف وسایل اندازه گیری (اهم کنتور، پلمپ کنتور، مهره ماسوره کنتور و ...)

و: جابجایی و نصب غیر استاندارد وسایل اندازه گیری

ه: تخریب یا شکستن مکانیزم یا شیشه کنتور یا دستکاری وسایل اندازه گیری

ز: معکوس کردن کنتور

ی: افزایش غیر مجاز قطر انشعاب

تاریخ و امضای پیمانکار

منطقه

تاریخ

امضای مدیر منطقه

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تاریخ

امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پسانها



ط: پیمان مستقیم از شبکه توزیع (نصب پست بدون مخزن یا قبل از مخزن)

دسته دوم: مصرف غیر مجاز یا برقراری انشعاب غیر مجاز

الف: انشعاب غیر مجاز از لوله خطوط انتقال و شیر آلات انتقال

ب: انشعاب غیر مجاز از شبکه توزیع و شیر آلات شبکه توزیع

ج: انشعاب غیر مجاز از ورودی، خروجی، تخلیه، بدنه و سربر مخازن آب

#### تعهدات پیمانکار در بخش مصارف غیر مجاز

کشف و شناسایی مصارف غیر مجاز آب و فاضلاب

ماده ۱۰۲: به استناد ماده ۱۱ فصل چهارم فهرست بها، در صورت مصرف غیر مجاز که شامل جابه جایی کنتور، نصب غیر استاندارد، تخریب کنتور به هر طریق، فک پلمب، دستکاری پلمب و پیمان مستقیم معادل ۰۰۵ آتیم ۴۰۳۰۲ قابل پرداخت است.

ماده ۱۰۳: پیمانکار موظف است ۷۰٪ مبلغ ماده ۱۰۲ (با ابعاد ضرب بالاسری) به کشف کننده مصارف غیر مجاز پس از تایید و هماهنگی با دستگاه نظارت پرداخت نماید و مستندات این پرداخت را در صورت وضعیت ماه بعدی ارائه نماید.

تبصره: در صورت عدم پرداخت ماده ۱۰۳ در فیش کارکنان توسط پیمانکار، کارفرما متوالد به ازای هر روز تاخیر معادل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

ماده ۱۰۴: پیمانکار موظف است پس از دریافت دستور کار قطع مصارف غیر مجاز شامل دست اول و دوم ماده ۹۸، نهایتاً ظرف مدت ۲ روز کاری نسبت به قطع و جمع آوری مصارف غیر مجاز به صورت کامل تا شبکه مجاز اقدام نماید و پس از رعایت نکات ایمنی نسبت به پرو ترمیم نمودن محل حفاری اقدام نماید که آتیم ۴۰۳۰۲ قابل پرداخت است.

ماده ۱۰۵: در صورت تاخیر در قطع و جمع آوری مصارف غیر مجاز و عدم تشکیل پرونده یا مستندات کامل بیش از ۲ روز کاری به ازای هر روز معادل ۵۰۰۰۰۰ (پنج میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره: حسب تشخیص و مصلحت دستگاه نظارت در صورتی که انشعاب مشترک غیر مجاز میبایست در زمان کمتری از مواد مربوطه قطع گردد، پیمانکار موظف است سریعاً اقدام نماید.

ماده ۱۰۶: پیمانکار مکلف است مصارف غیر مجاز بدون برقراری انشعاب غیر مجاز را قطع نماید و آتیم ۴۰۳۰۲ با ضریب ۰۸ قابل پرداخت است.

ماده ۱۰۷: پیمانکار مکلف است مصارف غیر مجاز یا برقراری انشعاب غیر مجاز به صورت کامل تا شبکه مجاز قطع و جمع آوری نماید که آتیم ۴۰۳۰۲ قابل پرداخت است.

ماده ۱۰۸ (ه): در مواردی که قطع مصارف غیر مجاز یا برقراری انشعاب غیر مجاز نیاز به حفاری عمیق یا طولی (طول بیش از ۸/۸ هشت متر و عمق بیش از ۱/۸ یک متر) دارد، پیمانکار مکلف است نسبت به تهیه بیل مکانیکی یا هماهنگی با لازم یا دستگاه نظارت و مراجع ذی صلاح اقدام نماید، که پس تهیه از صورتحساب و تاییدات آن (فاکتور مالی لازم)، به ازای هر ساعت از زمان حفاری معادل مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ (چهار میلیون) ریال در قالب آتیم ۴۰۳۱۵ قابل پرداخت است.

تبصره ۱: حداقل زمان استفاده از بیل مکانیکی یک ساعت و حداکثر آن چهار ساعت میباشد.

تبصره ۲: در صورت استفاده از بیل مکانیکی و پرداخت آتیم بیل، آتیم ۴۰۳۰۲ قابل پرداخت نمیشاند.

ماده ۱۰۹: هماهنگی و تدارک جهت حضور مراجع انتظامی جهت تهیه صورت جلسه

ماده ۱۱۰: پیگیری و سرکشی به انشعابات غیر مجاز قطع شده جهت جلوگیری از وصل مجدد و

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای دفتر مشترکین منطقه

تاریخ و امضای دفتر منطقه

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تاریخ و امضای دفتر خدمات غیر حضوری

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به انود پیمانها





ماده ۱۱۱: راعنایایی فرد متخلف جهت خريد اشعاب قانونی

ماده ۱۱۲: پيمانكار ملزم به مستند سازی اطلاعات مربوط به محل مصرف اشعاب غیر مجاز، محل نصب، نحوه ی نصب و طول شبکه غیر مجاز با استفاده از نیت و ضبط عکس و فیلم ( حداقل هشت قطعه عکس) چهار عدد از محل نصب اشعاب و چهار عدد از محل مصرف با ژوئای مختلف ( نیت این اطلاعات در سامانه مکانسندي که از جانب کارفرما در اختیار وی قرار می گیرد می باشد.

ماده ۱۱۳: پیگیری برگزاری جلسات کارگروه رسیدگی به مصارف غیر مجاز منطقه به عهده پيمانكار بوده و بسته به تعداد پرونده، حداکثر هفت ای پکبار و حداقل ماهی یکبار باید برگزار گردد.

ماده ۱۱۴: پيمانكار باید پس از اتمام عملیات قطع و جمع آوری مصرف غیر مجاز نسبت به تهیه گزارش کامل ( شامل مشخصات متخلف، آدرس دقیق، کروکی محل، نوع کاربری محل، قطر لوله، نوع لوله، utm محل، زمان تقریبی مصرف و قدمت تقریبی ساختمان) را هماهنگی و نظریه بهره برداری منطقه (، در صورت داشتن دام و طیور تعداد راس دام یا طیور و در صورت داشتن فضای سبز متر از فضای سبز، متر از حرص و اعیانی) جهت درج در پرونده اقدام نماید.

ماده ۱۱۵: پيمانكار موظف است تمام لوله و اتصالات جمع آوری شده از مصارف غیر مجاز را در صورت جلسه ذکر نموده و پس از نایید دستگاه نظارت تحویل البار کارفرما نماید. (نیت مربوطه هر ماه ضمیمه صورت وضعیت گردد)

ماده ۱۱۶: در صورت عدم تحویل اجناس توقیفی بابت قطع مصارف غیر مجاز که صورت جلسه شده است، به البار معادل ریالی روز احدا سر به علاوه ۱۵٪ از صورت وضعیت پيمانكار کسر میگردد.

### بخش خدمات فروش و پس از فروش غیر حضوری

ماده ۱۱۷: پيمانكار مکلف است متقاضیان و مشترکین کارفرما را به کمک خدمت رده گاه های ششگانه) راعنایایی نماید و ترنیمی اتحاد نماید که کلیه خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان و مشترکین انجام گردد.

ماده ۱۱۸: (ه) : پيمانكار موظف است پرونده های مشترکیتی که مدارک آن ها ناقص بوده را تکمیل نماید و مدارک مربوطه را در بایگانی الکترونیکی کارفرما بارگزاری نماید؛ که به ازای هر پرونده در قالب آپیم ۰۴۰۷۰۹۰۱ به مبلغ ۷۰۰۰۰۰ (هفتاد هزار) ریال قابل پرداخت است. تبصره: در صورت بارگزاری مدارک نادرست و اشتباه به ازای هر مدارک ۸۰۰۰۰۰۰ (هشتصد هزار) ریال از صورت وضعیت پيمانكار کسر میگردد.

ماده ۱۱۹: پيمانكار مکلف است پرونده های که مدارک آن تکمیل شده است برای محاسبات مالی به دفتر سامانه خدمات غیر حضوری ارسال گردد و پيمانكار حق محاسبه ریالی یا هر عنوانی ندارد.

تبصره: در صورت برگشت پرونده از سمت سامانه خدمات غیر حضوری به علت نقصان مدارک (آرشیو شده)، پيمانكار مکلف است ظرف دو روز کاری تکمیل و مجدداً ارسال نماید؛ که به ازای هر روز پرونده معادل ۱۵۰۰۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار) ریال از صورت وضعیت پيمانكار کسر میگردد.

ماده ۱۲۰: (ه) : پيمانكار مکلف است در صورت موافقت کارفرما یا دستگاه نظارت مبنی بر تقسیط مبالغ اعلامی سامانه خدمات غیر حضوری، نسبت به تقسیط طبق دستور اقدام نماید و چک های مربوطه را دریافت و بلافاصله تحویل امور مالی نماید و رسید دریافت کند؛ که به ازای هر پرونده در قالب آپیم ۰۴۰۷۰۲۰۰۰۰ به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ (هفتصد هزار) ریال قابل پرداخت است.

آسیبه سادات جلالی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۱۳۹۹

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

تاریخ و امضای مدیر مسئول

تاریخ و امضای دفتر خدمات غیر حضوری

تاریخ و امضای دفتر مشترکین منطقه

تاریخ و امضای پیمانکار

تیم‌ها: در صورت تعیّن منابع اعلامی به غیر از دستور کارفرما، به ازای هر پرونده معادل ۸۰۰۰۰۰ (هشت میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می‌گردد.

ماده ۱۳۱ (۵): پیمانکار مکلف است، پرونده‌های متقاضیان که حقوق برقراری را پرداخت نموده‌اند، در سامانه کارفرما ثبت قطعی نماید که به ازای هر پرونده ثبت شده در قالب آیین ۴۰۷۰۳۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ (یکصد هزار) ریال قابل پرداخت است.

تیم‌ها: در صورتی که پیمانکار بلافاصله پس از پرداخت حقوق الشعاب توسط متقاضی اقدام به ثبت قطعی پرونده نکند، به ازای هر پرونده (روز معادل ۳۰۰۰۰۰) (سیصد هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می‌گردد.

ماده ۱۳۲: پیمانکار مکلف است روزانه گزارش مربوط به تعداد درخواست‌های ثبت شده، تعداد پرونده‌های تکمیل شده، تعداد پرونده‌های ارسال شده به سامانه خدمات غیر حضوری، تعداد پرونده‌های تعیّن شده، تعداد پرونده‌های ثبت قطعی شده و پرونده‌های که به هر دلیل ناقص بوده و آرشیو شده که مجدداً بررسی و تکمیل شده است را به کارفرما یا دستگاه نظارت تحویل نماید.

تیم‌ها: در صورت عدم گزارش روزانه توسط پیمانکار معادل ۲۰۰۰۰۰ (دویست هزار) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۱۳۳: پیمانکار مکلف است در صورتی که کارگران بعد از ساعت ۱۷ در محل کارگاه حاضر می‌باشند نسبت به تهیه ای غذا کارگران اقدام که پس ارائه فاکتور و تایید دستگاه نظارت، در قالب آیین ۴۲۰۲۰۱ قابل پرداخت می‌باشد.

تیم‌ها: هزینه هر پرس غذا نباید بیش از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) ریال گردد.

ماده ۱۳۴: پیمانکار مکلف است نسبت به ارائه HSE PLAN در زمان تنظیم صورت‌جلسه شروع به کار که به نایب مرکز مدیریت بحران، پرداخت غیر عامل و HSE شرکت آب و فاضلاب اسکان اصفهان و دفتر رسیدگی به امور پسمانها رسیده است، اقدام نماید که در قالب آیین ۴۲۰۳۰۶ قابل پرداخت می‌باشد.

تیم‌ها: در صورت عدم ارائه HSE PLAN در زمان مقرر ماده ۱۲۴، به ازای هر روز تاخیر معادل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می‌گردد.

### حل اختلاف:

ماده ۱۳۵: در صورت هرگونه اختلاف، معایرت، تفسیر و - ابتدا مراتب به دفتر رسیدگی به امور پسمانها ارجاع می‌گردد و نظر این دفتر ملاک عمل خواهد بود، در صورت عدم رفع مشکل مطابق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد شد.

### شرح وظایف نیروهای تحت پوشش پیمانکار:

شرح وظایف بازرین:

۱. تنظیم برنامه و زمان‌بندی فرات براساس سیکل مورد درخواست کارفرما
۲. نظارت بر حضور و غیاب، لباس فرم، نصب اتیکت شناسایی، همراه داشتن کارت شناسایی و حسن انجام کار مأمورین فرات
۳. ارسال اطلاعات فرات به دستگاه فرات
۴. نظایه و دریافت اطلاعات از دستگاه فرات
۵. کنترل صحت فرات روزانه و کنترل فرات نامتعارف و گزارش آن به مسئول کنترل نویسی
۷. کنترل پیامک های نامتعارف قبل از ارسال و ارائه گزارش آن به مسئول کنترل نویسی

آیینیه سادات ملاباشی  
مدیر دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹

تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پسمانها

تاریخ و امضای مدیر عامل

تاریخ و امضای دفتر خدمات غیر حضوری



۸. ارسال پیامک فیوض و کد های مانع
۹. نظارت و پیگیری بر ارسال پیامک ها
۱۰. اخذ گزارش های روزانه مأمورین قرائت، تنظیم و ارائه به مسئول کنتورنویسی یا مسئول مشترکین منطقه
۱۱. ارائه گزارش های لازم.
۱۲. تهیه و ارائه آمار و گزارشات لازم جهت تهیه صورت وضعیت به پیمانکار پلافاصله پس از بستن حساب ها.
۱۳. کنترل رفت و آمد مأمورین قرائت به وسیله دستگاه GPS (موجود در دستگاه قرائت)
۱۴. تحلیله اطلاعات دستگاه های قرائت ( موبایل ) و پاک کردن سوابق اطلاعات ۴۸ ساعت بعد از بازگیری
۱۵. اعلام موارد مفقودی و سرقتی اموال تحویلی پیمانکار اعم از سیمکارت، موبایل و...

نیمه ۱: پیمانکار مکلف است، به ازای هر ۴۰۰ فقره قرائت خالص، یک ساعت اضافه کاری برای بزرین محاسبه و پرداخت نماید.

نیمه ۲: تأثیر پرداخت حقوق و مزایای بازنش باید توسط پیمانکار پیش بینی شود، لذا بابت این موضوع مبلغی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

شرح وظایف کنتور نویس:

مأمورین قرائت باید شرایط زیر باشد:

۱. رعایت شئونات اسلامی و طرح نکریم ارباب رجوع و مقررات اداری
۲. داشتن دقت در قرائت و حساسیت نسبت به تأثیر و تأثیر در آمدی کار خود (پیگیری افزایش قرائت، جابه جایی قرائت، جا افتادگی ردیف و ...)

۳. عرصه و منافع در هنگام مراجعه به محل های مشترکین

۴. رعایت حریم شخصی مشترکین

۵. استفاده از لباس فرم مخصوص، ایکت و کارت شناسایی

۶. ارائه گزارش های لازم همراه با قرائت

۷. رعایت سلسله مراتب اداری

۸. رعایت بازه زمانی قرائت و مراجعه به محل مشترکین

شرح وظایف اوزیاب:

۱. رسیدگی به درخواست هایی که از طریق سامانه ۱۵۲۲ با دستگاه نظارت
۲. در هنگام مراجعه به محل، رویت، کنترل و تطبیق مدارک با محل و تصویر برداری از آن ها و اخذ امضا الکترونیکی برای کلیه فرم های مورد نیاز و تصویر برداری از ملک ( حداقل یک عدد عکس) و همچنین بارگذاری مدارک و درج در سامانه های تحویلی از جانب کارفرما
۳. در صورتی که نوع خدمت عملیاتی بوده (تأخیر از مکانیزه شدن) و نیاز به مجوز حفاری (شهرداری، بهداشت، آری) داشته باشد، فرم مربوطه تکمیل و تحویل متقاضی می گردد.

۴. تعیین آحاد و اعلام مغایرت احتمالی با مجوز یا پروانه ساختمانی صادر، تعیین قطر اشعاع آب و قطر سیفون فاضلاب مورد نیاز ملک متقاضی مشترک و وجود امکان فنی نصب، پس از هماهنگی با واحد بهره برداری منطقه

۵. تعیین نوع، قطر و قدمت لوله شبکه توزیع و ترسیم بر روی کروکی (سامانه اطلس) پس از هماهنگی با واحد بهره برداری منطقه

۶. تعیین نوع کاربری ملک، متقاضی مشترک و اعلام مغایرت احتمالی با مجوز یا پروانه ساختمانی صادر

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای رئیس مشترکین منطقه

تاریخ و امضای مدیر منطقه

تاریخ و امضای دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تاریخ و امضای دفتر عملیات غیر حضوری

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

آسیه سادات ملاپاشی  
رئیس دفتر خدمات مشترکین ۷۵۱۹  
تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین



شرایط - خصوصاً - قرارداد بیرون سپاری در حوزه خدمات مشترکین و درآمد - سال ۱۴۰۳

۷. اظهار نظر در خصوص فشار شبکه و تعداد مقاضیان در مکان مورد نقض، پس از هماهنگی با واحد بهره‌بردار منطقه.

۸. بررسی وضعیت آسفالت و گذارش آن

۹. تکمیل و تایید فرم نظام مهندسی شهر داری ادھیاری

۱۰. لایحه جاب آبر پارک

۱۱. بازدید از درخواست های خانواری

۱۲. مشخص نمودن مولعبت جغرافیایی (UTM)

۱۳. گزارش ارزیابی: ارزیاب باید پیامک های دریافتی مربوط به هر روز را بین ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح رسیدگی و زمان بازدید را با درخواست کننده هماهنگ نماید.

۱۴. ارزش بازرگانی و اقتصادی این گونه را حداکثر دو روز بعد، به قسمت مربوطه ارائه نمایند.

۱۵. اعلام موارد مفقودی و سرقتی اموال تحریلی پیمانکاران، موبایل و...

شرح وظایف رابطین سامانه خدمات غیر حضوری (۱۵۲۲)

۱. راهنمای مراجعین جهت استفاده از خدمات غیر حضوری (دورگامای شناسنامه)

پروفسور و تکمیل مدارک پرونده، مشاوران و مشتریان و بارگزاری در پایگاههای الکترونیکی.

۴. ارجاع پرونده تکمیل شده به سامانه خدمات غیر حضوری جهت محاسبه ریالی

وہی ہے جس نے ان کو پتہ دیا کہ ان کے پاس کیا ہے

نایب و نیت قلمی پرورنده های که حقوق برقراری الشعاب را پرداخت نموده اند

تكميل فرم الشعابات خاص

رسیدگی به پرونده های آرشو شده و رفع مشکلات و معاینات آن

از ارتباط و همکاری و تعامل کامل با سامانه خدمات غیر حضوری

پیمانکار مکلف است به الزامی هر پرونده قطعی شده مبلغ (۱۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان اضافه کار به رابط سامانه خدمات غیر حضوری یکصد هزار) را

پر داحت لمبايد، (۱۵۲۲)

منظمات سمان

شرایط عمومی، به شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۶/۸۴۳ مصوب ۱۳۷۸/۴/۳ سازمان برنامه و بودجه کشور

فهرست بهای واحد پایه رشته رشتہ بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۳ به شماره ۱۴۰۳/۹۵۹۱-۱۴۰۳/۱۲/۲۶ مصر

مضروب سازمان برنامه و بودجه کشور

۲. دستور العمل فرایند کنترل کارفرما به شماره فرم ۳۶۶-QW موجود در پائیکانی نظام مدیریت کیفیت کارفرما

کارفرما در پیگیری نظام مدیریت کیفیت QW...۳۶ موجود به شماره فرم ۳۶ دستور العمل و مواد مطالبات کارفرما به کارفرما

دستور العمل ادیسی کارفرما به شماره فرم ..... موجود در پایگانی نظام مدیریت کیفیت کارفرما

دستور العمل اجرائی شناسایی و ساماندهی معارف غیر مجاز OP.۲۰۲ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.

دستور العمل ایمنی و نگهداری مصوب ۱۳۹۰ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

امور پيمانگاري مصوب ۱۳۸۹ و وزارت كار و امور اجتماعي

۹. دستور العمل پیمایش کارفرما به شماره فرم QW...۳۹ موجود در پایگاه نظام مدیریت کیفیت کارفرما

دستور العمل نحوه تعداد آحاد بها رسانتها به شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخه ۱۳۸۲/۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و ابعادی مدیر

انوار الہیہ و اشراقیہ و فلسفہ کائنات

تاریخ و امضای دفتر نظام‌کننده در آمد و وصول عملیات

تاریخ و اسبابی دفتر خدایات فیروز خورشیدی

شرایط خصوصی قرارداد برون سپاری در حوزه خدمات مشترکین و درآمد - سال ۱۴۰۳

۱۱. کلیه قوانین، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با انجام امور این قرارداد

### مستندات لازم برای اولین صورت وضعیت

پیمانکار باید به منظور تایید صورت وضعیت ها به جز مستندات انجام کار که مورد کارفرما میباشد، مستندات ذیل را در اولین صورت وضعیت در محل تعریف شده سامانه کارفرما ( که فعلا سامانه تذکار میباشد ) بارگذاری نماید:

۱. نسخه اصلی و کامل قرارداد
۲. بیه نامه مسئولیت مدنی
۳. بیه نامه تمام خطرات مهندسی
۴. یک نسخه قرارداد فی مابین پیمانکار و پرسنل زیر مجموعه
۵. صورتجلسه شروع به کار
۶. برنامه زمان بندی تفصیلی پیمانکار
۷. صورتجلسه اموالی تحویلی کارفرما به پیمانکار
۸. نامه معرفی نامه رییس کارگاه ( سرپرست کارگاه )
۹. معرفی نامه مهندس ناظر یا ناظرین
۱۰. صورتجلسه ایمنی کارگاه
۱۱. صورت جلسه اجاره بها و استهلاک تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار
۱۲. HSE PLAN

حسناً کلیه مکاتبات فی مابین پیمانکار دستگاه نظارت و کارفرما از زمان عقد قرارداد تا تحویل قطعی جز اسناد و مدارک پیمان است که در قسمت مربوط به سامانه باید بارگذاری گردد.

ردج	نام شهر / روستا	تعداد انشعاب	ضریب پرداخت انشعاب	ضریب فواید موافقی	توضیحات
۱	دهق	۳۸۶۰	۱.۱۵	۱	
۲	علویچه	۴۲۴۱	۱.۱۵	۱	
۳	حسین آباد	۱۳۹۸	۱.۲۰	۱.۵	
۴	هشیجه	۲۴۷	۱.۳۰	۱.۵	
۵	اشن	۱۲۰۰	۱.۳۰	۱.۵	
۶	گلدره	۴۵۱	۱.۳۰	۱.۷۵	
۷	خیرآباد	۶۶۷	۱.۳۰	۱.۵	
۸	علی آباد	۱۷۵	۱.۳۰	۱.۲۵	
۹	کوه لطف	۱۸	۱.۳۰	۱.۷۵	
۱۰	دماب	۴۹۲	۱.۳۰	۱.۵	
۱۱	خونداب	۶۶۷	۱.۳۰	۱.۲۵	

آسیه سادات ملازاده  
تاریخ و امضای دفتر خدمات مشترکین  
۷/۵/۱۹

تاریخ و امضای دفتر رسیدگی به امور پیمانها

تاریخ و امضای دفتر شکایات غیر حضوری

تاریخ و امضای دفتر مشترکین منطقه

تاریخ و امضای پیمانکار

تاریخ و امضای دفتر نگهداری درآمد و وصول مطالبات