

گزارش خلاصه مالی کل	صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۳/۴	۱۹'۲۲۴'۰۸۶'۵۰۰	۶۵۴'۸۸۷'۰۵۰	۱۸'۵۶۹'۱۹۹'۴۵۰	۱۴۰۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۳/۴	۱۹'۲۲۴'۰۸۶'۵۰۰	۶۵۴'۸۸۷'۰۵۰	۱۸'۵۶۹'۱۹۹'۴۵۰		جمع
	۷۵۹'۵۶۶'۲۸۰	۰	۷۵۹'۵۶۶'۲۸۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۱۹'۹۸۳'۶۵۲'۷۸۰	۶۵۴'۸۸۷'۰۵۰	۱۹'۳۲۸'۷۶۵'۷۳۰		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: ۱/۱
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۲/۹	۲'۹۵۷'۵۸۷'۸۰۰	۸۶'۷۱۵'۰۰۰	۲'۸۷۰'۸۷۲'۸۰۰	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری بالوله های پلی اتیلن فاضلابی
۰	۲۷۸'۹۰۵'۰۵۰	۰	۲۷۸'۹۰۵'۰۵۰	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب
۲/۵	۲'۸۹۶'۴۲۲'۰۰۰	۷۳'۳۲۰'۰۰۰	۲'۸۲۳'۱۰۲'۰۰۰	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی
۲/۹	۱۲'۷۹۶'۶۱۵'۶۰۰	۳۶۶'۱۱۲'۰۰۰	۱۲'۴۳۰'۵۰۳'۶۰۰	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۴۳/۷	۲۹۴'۵۵۶'۰۵۰	۱۲۸'۷۴۰'۰۵۰	۱۶۵'۸۱۶'۰۰۰	فصل نهم . کارهای فولادی
۳/۴	۱۹'۲۲۴'۰۸۶'۵۰۰	۶۵۴'۸۸۷'۰۵۰	۱۸'۵۶۹'۱۹۹'۴۵۰	جمع

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	صفحه: ۱/۱
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴	

خلاصه مالی کلی بخش ها		
ردیف	بخش	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
۱	لوله گذاری فاضلاب	۱۸'۰۱۲'۸۶۹'۸۵۰
۲	ستاره دار	۴۷'۱۷۰'۰۰۰
۳	عملیات اجرایی	۱'۱۶۴'۰۴۶'۶۵۰
	جمع	۱۹'۲۲۴'۰۸۶'۵۰۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۱/۷
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶	
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۱۰۱	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.	متر طول	۲'۵۰۴'۰۰۰	۳۰۰	۷۵۱'۲۰۰'۰۰۰
۰۴۰۱۰۱۰	اضافه بهای لوله گذاری در هر ۱ متر عمق اضافه مقدمه فصل ۴ بند ۳	متر طول	۵۰۱'۵۵۰	۲۰۰	۱۰۰'۳۱۰'۰۰۰
۰۴۰۱۰۱h	اضافه بها به آیتم ۰۴۰۱۰۱ بابت عبور تاسیسات زیر زمینی طبق بند ۱۷ کلیات	عدد - روز	۱'۴۳۳'۰۰۰	۵	۷'۱۶۵'۰۰۰
۰۴۰۱۰۳	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.	متر طول	۲'۷۳۳'۰۰۰	۳۶۵	۹۹۷'۵۴۵'۰۰۰
۰۴۰۱۰۳۰	اضافه بهای لوله گذاری در هر ۱ متر عمق اضافه مقدمه فصل ۴ بند ۳	متر طول	۵۴۷'۴۰۰	۳۰۰	۱۶۴'۲۲۰'۰۰۰
۰۴۰۱۰۳h	اضافه بها به آیتم ۰۴۰۱۰۳ بابت عبور از تاسیسات زیر زمینی طبق بند ۱۷ کلیات	عدد	۱'۵۶۴'۰۰۰	۱۰	۱۵'۶۴۰'۰۰۰
۰۴۰۳۰۱	حمل و نصب اتصالات PVC یا پلی اتیلن ریزشی به هر قطر شامل سه راهی ، تبدیل ، زانویی ۴۵ درجه و لوله های مربوط به طور کامل همراه با بتن اطراف اتصال و حفاری های لازم به هر ابعاد و عمق و هرگونه عملیات تکمیلی دیگر مانند ریزش برداری ، پرسی و ...	عدد	۲۰'۵۰۰'۰۰۰	۳	۶۱'۵۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۲'۰۹۷'۵۸۰'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					۲'۹۵۷'۵۸۷'۸۰۰
بالاسری					۱/۴۱

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۲۰۱	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی متر و عمق کف نقب تا ۳ متر.	متر طول	۲'۲۷۴'۰۰۰	۳۰	۶۸'۲۲۰'۰۰۰
۰۵۰۲۰۳	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی متر و عمق کف نقب تا ۳ متر.	متر طول	۲'۴۳۳'۰۰۰	۵۰	۱۲۱'۶۵۰'۰۰۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۲/۷
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶	
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل پنجم. عملیات لوله گذاری در نقب

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۲۰۳۰	ف اضافه بهای لوله گذاری در هر متر عمق اضافه مقدمه فصل بند ۴ عمق کف نقب	متر طول	۷۵'۷۰۰	۵۰	۳'۷۸۵'۰۰۰
۰۵۰۲۰۵۰	ف اضافه بها لوله گذاری در هر متر عمق اضافه قدمه بند ۴ عمق کف نقب	متر طول	۸۳'۰۰۰	۵۰	۴'۱۵۰'۰۰۰
جمع فصل: ۱۹۷'۸۰۵'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
	بالاسری	۱/۴۱			۲۷۸'۹۰۵'۰۵۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هفتم. احداث آدم روها و شفت های بتنی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۷۰۱۰۱	ف احداث آدم روی بتنی درجا، به هر عمق.	مترمکعب بتن	۹۷'۳۱۰'۰۰۰	۱۰	۹۷۳'۱۰۰'۰۰۰
۰۷۰۲۰۱	ف احداث آدم روی بتنی پیش ساخته، به هر عمق.	مترمکعب بتن	۱۰۲'۹۱۰'۰۰۰	۱۰	۱'۰۲۹'۱۰۰'۰۰۰
۰۷۰۶۰۱	* احداث کلین اوت به قطر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی متر عمق ۳ متر شامل عملیات (حفاری، لوله گذاری، حمل و نصب متعلقات، بتن ریزی و پرسی (مطابق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی مورد تایید دستگاه نظارت	عدد	۲۶'۰۰۰'۰۰۰	۲	۵۲'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل: ۲'۰۵۴'۲۰۰'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
	بالاسری	۱/۴۱			۲'۸۹۶'۴۲۲'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۲	ف اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	مترمکعب	۱'۷۰۴'۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰'۴۰۰'۰۰۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۳/۷
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۳	ف اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، به علت شرایط محلی باکمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۱۶'۲۱۸'۰۰۰	۱۰	۱۶۲'۱۸۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۴	ف اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، با استفاده از چکش های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۳'۲۹۶'۰۰۰	۱۰	۳۲'۹۶۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۷	* حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسائی تاسیسات زیرزمینی (سونداژ) به هر عمق و طولی در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد	مترمکعب	۲'۳۹۶'۰۰۰	۱۵	۳۵'۹۴۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۸	ف اضافه بها به ردیف های لوله گذاری در ترانشه و نقب و احداث آدم روها در صورتی که حفاری بصورت دستی و در مصالح ساختمانی (نخاله های ساختمانی) انجام پذیرد	مترمکعب	۹۰۸'۰۰۰	۳۰	۲۷'۲۴۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۱	ف تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).	مترمکعب	۸'۶۳۹'۰۰۰	۵۰	۴۳۱'۹۵۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۲	ف تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	مترمکعب	۱۸'۷۲۶'۰۰۰	۱۰	۱۸۷'۲۶۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۴	ف برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۰۰'۵۰۰	۸۰۰	۸۰'۴۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۵	ف اضافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۴'۱۰۰	۲'۰۰۰	۲۸'۲۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۱	ف مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	مترمکعب	۱۲'۵۲۰'۰۰۰	۷۰	۸۷۶'۴۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۲	ف تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۳'۰۰۰	۲'۲۰۳'۵۰۰'۰۰۰

صفحه: ۴/۷	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶	
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	مترمربع	۶'۶۶۳'۰۰۰	۱۰	۶۶'۶۳۰'۰۰۰
۰۸۰۸۰۲	اضافه بهاء به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	مترمکعب	۶'۱۲۴'۰۰۰	۳۰۰	۱'۸۳۷'۲۰۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳'۵۰۰	۶۰۰	۲۷۸'۱۰۰'۰۰۰
۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۸'۶۰۰	۵'۷۰۰	۳۹۱'۰۲۰'۰۰۰
۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۲'۴۰۰	۱۲'۰۰۰	۷۴۸'۸۰۰'۰۰۰
۰۸۱۳۰۱	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته.	مترمکعب	۵'۹۸۶'۰۰۰	۷۰	۴۱۹'۰۲۰'۰۰۰
۰۸۱۳۰۹	پرکردن تونل، شفت ها، تنفسی ها (چاهکهای حفاری)، سونداژها و رمپ های ورودی لوله با شفته گل بصورت دستی از خاک محل با تراکم ۸۵ درصد	مترمکعب	۱'۵۶۰'۰۰۰	۲۰	۳۱'۲۰۰'۰۰۰
۰۸۱۳۱۰	اضافه بهاء به ردیف های لوله گذاری در ترانشه، نقب و یا اطراف احداث آدم رو چنانچه پرسازی توسط شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته به جای استفاده از خاک محل انجام پذیرد	مترمکعب	۴'۹۳۲'۰۰۰	۸۰	۳۹۴'۵۶۰'۰۰۰
۰۸۱۴۰۱	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	مترمکعب	۲'۹۴۶'۰۰۰	۱۰۰	۲۹۴'۶۰۰'۰۰۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۵/۷
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۱۶۰۱	ف حفاری دستی میله چاه با قطر تا ۱/۲ متر و عمق تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر.	مترمکعب	۵'۸۶۲'۰۰۰	۲۰	۱۱۷'۲۴۰'۰۰۰
۰۸۱۶۰۲	ف حفاری دستی نقب با ارتفاع تا ۱/۵ متر و عمق کف نقب تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر.	مترمکعب	۳'۴۱۵'۰۰۰	۲۰	۶۸'۳۰۰'۰۰۰
۰۸۱۶۰۵	* اضافه بها به ردیف های حفاری دستی نقب در تونل یکسره با طول بیشتر از ۵m برای عملیات حفاری و لوله گذاری و انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از غوطه ور شدن لوله در هنگام بتن ریزی و همچنین حمل و پخش دستی کلیه مصالح در نقب از جمله شن، چوب، بلوک سیمانی، لوله، خاک مناسب، خاک های حفاری شده محل نقب و ...	مترمکعب	۲'۲۴۶'۰۰۰	۵	۱۱'۲۳۰'۰۰۰
۰۸۱۷۰۲a	* اتصال خط جدید به آدم روی قدیم در قطر لوله ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر شامل کلیه عملیات لازم اعم از تخریب آسفالت، تخریب بتن، حفاری های لازم، انجام اتصال، پرسی، حمل خاک مازاد و تمیزکاری محل و سایر عملیات مورد نیاز از جمله نرمه کشی و بتن ریزی لازم در صورتی که آدم روتوسط پیمانکار دیگری احداث شده باشد و هرگونه عملیات تکمیلی دیگر مانند ریزش برداری های احتمالی، پرسی محل های حفاری شده، نصب سه راه ریزشی و ... بدیهی است با پرداخت این آیتم، آیتم شماره ۰۴۰۳۰۱ قابل پرداخت نخواهد بود.	عدد	۳۹'۰۰۰'۰۰۰	۵	۱۹۵'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل: ۹'۰۸۹'۳۳۰'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
بالاسری ۱/۴۱			۱۲'۷۹۶'۶۱۵'۶۰۰		

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل نهم. کارهای فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۹۰۲۰۵	ف تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۹۲'۰۰۰	۳۰۰	۱۱۷'۶۰۰'۰۰۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۶/۷
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶	
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل نهم. کارهای فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۹۰۴۰۳	* حمل و نصب دریچه چدنی آدم رو	کیلوگرم	۳۶'۵۰۰	۱'۱۷۰	۴۲'۷۰۵'۰۰۰
۰۹۰۵۰۳	* حمل و نصب پله فولادی باروکش پلی پروپیلن در دیوار آدم روها	عدد	۴۰۵'۰۰۰	۱۲۰	۴۸'۶۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
	بالاسری	۱/۴۱			۲۹۴'۵۵۶'۰۵۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۱۰۲	ف تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمربع	۷۴'۵۶۴'۲۳۵	۱	۷۴'۵۶۴'۲۳۵
۹۹۰۱۰۳	ف تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مترمربع	۲۲۳'۶۹'۲۰۰	۱	۲۲۳'۶۹'۲۰۰
۹۹۰۲۰۱	ف تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۲۲۳'۶۹'۲۰۰	۱	۲۲۳'۶۹'۲۰۰
۹۹۰۲۰۲	ف تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۷۴'۴۸۸'۶۳۵	۱	۷۴'۴۸۸'۶۳۵
۹۹۰۳۰۶	ف هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۷۴'۵۶۴'۲۳۵	۱	۷۴'۵۶۴'۲۳۵
۹۹۰۶۰۱	ف تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۲۲۳'۶۹'۲۰۰	۱	۲۲۳'۶۹'۲۰۰
۹۹۰۶۰۲	ف تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۷۴'۵۶۴'۲۳۵	۱	۷۴'۵۶۴'۲۳۵
۹۹۱۱۰۱	ف تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانше ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایل نقلیه قرار دارد.	مقطوع	۷۴'۵۶۴'۲۳۵	۱	۷۴'۵۶۴'۲۳۵
۹۹۱۱۰۲	ف تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	مقطوع	۷۴'۵۶۴'۲۳۵	۱	۷۴'۵۶۴'۲۳۵
۹۹۱۱۰۳	ف تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود.	مقطوع	۳۷'۲۸۲'۰۰۰	۱	۳۷'۲۸۲'۰۰۰
۹۹۱۱۰۴	ف تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.	مقطوع	۵۱'۲۸۲'۰۰۰	۱	۵۱'۲۸۲'۰۰۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۷/۷
پیمان: عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه بهارستان - ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۶۱۵۳	تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۱۲۰۱	ف	حفظ یا انحراف موقت نهادهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.	مقطوع	۷'۴۵۶'۴۰۰	۱	۷'۴۵۶'۴۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۷۴'۵۶۴'۲۳۵	۱	۷۴'۵۶۴'۲۳۵
۹۹۱۳۰۲	ف	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۷۴'۵۶۴'۲۳۵	۱	۷۴'۵۶۴'۲۳۵
جمع فصل:						۷۵۹'۵۶۶'۲۸۰