

صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1404/01/19	جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
موضوع کار: عملیات تعویض کنتور منطقه 1 فروردین 1404 نام دستگاه اجرایی:	

فهرست بهای رشته : بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۴												
شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار		
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					تخفیف	اضافه	
1	02	فصل دوم نگهداشت (نگهداری برنامه ای)	0	840,900,000	840,900,000	13.8	1					
2	03	فصل سوم تعمیرات	0	5,256,000,000	5,256,000,000	86.2	1	1				
		جمع	0	6,096,900,000	6,096,900,000	100	2	1				
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.												

امیر قاضی زاده
 ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
 محسن کشانی





1404/01/19 تاریخ گزارش:		1/1 صفحه:	
جدول 2. ردیفهای 80 در محدوده مبلغ هزینه کل کار مستند			
موضوع کار: عملیات تعویض کتور منطقه 1 فروردین 1404			
نام دستگاه اجرایی:			
(مبلغ به ریال)			
فهرست بهای رفته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال ۱۴۰۴			
کد ردیف بهای کل	ردیف کل ردیف	مقدار	بهای واحد
واحد	شرح ردیف	شماره ردیف	عنوان فصل
فصل	فصل	فصل	فصل
86.21	5,256,000,000	3,000	۱'۷۵۲'۰۰۰ عدد
86.21	5,256,000,000	3,000	تعویض کله شیر آلات و اتصالات مرتبط به منطقه کتور از ۱/۲ تا ۱/۲ (قیمت با احتساب ضریب ۱.۵)
86.21	5,256,000,000	3,000	فصل سوم تعمیرات
03	فصل	فصل	فصل
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضریب فهرست بهای			

1/1	صفحه:	جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها				
1404/01/1	تاریخ گزارش:	موضوع کار: عملیات تعویض کنتور منطقه 1 فروردین 1404				
نام دستگاه احداث:						
(ملنگ به ریال)		شماره	عنوان فصل	فهرست بهای رشته	شماره	
5,256,000,000		0317011	فصل سوم تعمیرات	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	1	
840,900,000		0201091	فصل دوم نگهداشت (نگهداری برنامه ای)	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	2	





امیر قاضی زاده

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

1/1	صفحه:	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	
1404/01/1	تاریخ گزارش:	عملیات تعویض کنتور منطقه 1 فروردین 1404	
9		پیمان:	

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1404 فصل دوم نگهداشت (نگهداری برنامه ای)				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
0201091	• پیدا کردن شیر آلات تا پیدا قطع و وصل مشترکین و مانور آنها با ضریب 0.15	عدد	2,102,250	400
جمع فصل:			1.41	بلاسری
جمع فصل با احتساب ضرایب			1.41	بلاسری
1,185,669,000				



فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1404 فصل سوم تعمیرات				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
0317011	• تعویض کلیه شیر آلات و اتصالات مربوط به محفظه کتور از 1/2 تا 2 اینچ (قیمت با احتساب ضریب 1.5)	عدد	1,752,000	3,000
جمع فصل:			1.41	بلاسری
جمع فصل با احتساب ضرایب			1.41	بلاسری
7,410,960,000				

صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1404/01/1 9	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: عملیات تعویض کنتور منطقه 1 فروردین 1404	

خلاصه بهای رشته: بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
100.0	1,185,669,000	1,185,669,000	0	فصل دوم نگهداشت (نگهداری برنامه ای)
100.0	7,410,960,000	7,410,960,000	0	فصل سوم تعمیرات
100.0	8,596,629,000	8,596,629,000	0	جمع

گزارش خلاصه مالی کل		1/1 صفحه:	1404/01/19 تاریخ گزارش:
پیمان: عملیات تعمیر و نگهداری کشتور منطقه 1 فروردین 1404			
جمع		جمع	جمع
درصد ردیف ها	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه
100.0	8,596,629,000	8,596,629,000	0
100.0	8,596,629,000	8,596,629,000	0
	8,596,629,000	8,596,629,000	0
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

مسئول

تأیید شده است
۱۴۰۴/۰۱/۱۹

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1404/01/19

جدول 5: تجزیه بهای اقدام کار

موضوع کار: عملیات تعمیر و نگهداری کتور منطقه 1 فروردین 1404

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)





محسن کشانی



ایستگاه برق منطقه 1

صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1404/01/19	جدول 4: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار
موضوع کار: عملیات تعویض کنتور منطقه 1 فروردین 1404 محل اجرا: نام دستگاه اجرایی:	
(مبلغ به ریال)	

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		70/92	6,096,900,000	برآورد	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
			6,096,900,000	پیشنهاد	
		29/08	2,499,729,000	برآورد	هزینه بالاسری
(100/00)			0	پیشنهاد	
		100/00	8,596,629,000	برآورد	جمع
(29/08)			6,096,900,000	پیشنهاد	


جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.