

گزارش خلاصه مالی کل		صفحه: 1/1				
		تاریخ گزارش: 1404/01/24				
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404						
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته	
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه			
	6.6	19,856,214,696	1,305,085,813	18,551,128,883	1404	شبکه توزیع آب
	0	286,946,280	0	286,946,280	1404	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
	6.5	20,143,160,976	1,305,085,813	18,838,075,163	جمع	
	20,143,160,976	1,305,085,813	18,838,075,163	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:		

صفحه: 1/2 تاریخ گزارش: 1404/01/2 4	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	

خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
6.2	13,994,942,416	862,404,469	13,132,537,947	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)
0	413,750,400	0	413,750,400	فصل پنجم، نصب شیرها
10.9	833,759,395	91,225,195	742,534,200	فصل هفتم، نصب انشعابها
9.1	3,873,762,485	351,456,149	3,522,306,336	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
0	740,000,000	0	740,000,000	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه
6.6	19,856,214,696	1,305,085,813	18,551,128,883	جمع

صفحه: 2/2 تاریخ گزارش: 1404/01/24	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	

خلاصه بهای رشته: بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	286,946,280	0	286,946,280	فصل چهارم، امور مشترکین
0	286,946,280	0	286,946,280	جمع

<div> <div>صفحه : 1/1</div> <div>تاریخ گزارش : 1404/01/24</div> </div>	<div>گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها</div>
<div> <div>پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404</div> <div>فهرست بهای پایه : 1404</div> </div>	

خلاصه مالی کلی بخش ها		
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار	بخش	ردیف
740,000,000	تجهیزکارگاه	1
19,403,160,976	اصلاح و توسعه شاهین شهر	2
20,143,160,976	جمع	

صفحه: 1/7 تاریخ گزارش: 1404/01/24	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهارم عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040102	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	متر طول	1,321,000	30	39,630,000
0401023	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف 040102 به مطابق بند 43 کلیات .	متر طول	1,321,000	1	1,321,000
0401025	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2.	عدد	1,849,400	2	3,698,800
040104	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 90 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	متر طول	1,388,000	1,700	2,359,600,000
0401042	اضافه بها بابت صعوبت برخورد لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت به قطر 90 میلیمتر و تاسیسات زیربنایی	مورد	1,388,000	30	41,640,000
0401044	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف 040104 به مطابق بند 2 فصل چهارم	عدد	3,261,800	20	65,236,000
0401045	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2	عدد	1,943,200	30	58,296,000
040105	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	متر طول	1,484,000	2,591	3,845,044,000
0401052	اضافه بها بابت صعوبت برخورد لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلیمتر و تاسیسات زیربنایی.	مورد	1,484,000	25	37,100,000
0401054	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف 040105 به مطابق بند 2 فصل چهارم	عدد	3,487,400	25	87,185,000
0401055	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2	عدد	2,077,600	25	51,940,000
040108	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 160 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	متر طول	1,972,000	1,170	2,307,240,000
0401082	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف 040108 به مطابق بند 43 کلیات .	مورد	1,972,000	17	33,524,000

صفحه: 2/7 تاریخ گزارش: 1404/01/24	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهارم عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
0401083	ف	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف 040108 به مطابق بند 2 فصل چهارم	عدد	4,634,200	12	55,610,400
0401084	ف	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2	عدد	2,760,800	8	22,086,400
040110	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	مترطول	2,063,000	124	255,812,000
0401102	ف	اضافه بها بابت صعوبت برخورد لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت به قطر 200 میلیمتر و تاسیسات زیربنایی	مورد	2,063,000	4	8,252,000
0401103	ف	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف 040110 به مطابق بند 2 فصل چهارم	عدد	4,848,050	6	29,088,300
0401104	ف	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2	عدد	2,888,200	4	11,552,800
040121	*	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر 160mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینیه تخلیه آب دمونتاز و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	اتصال	11,356,875	17	193,066,875
040122	*	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا فولادی بر روی شبکه های آبدار قدیمی ایرانیت فولادی و چدنی به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر 150mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینیه تخلیه آب دمونتاز و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	اتصال	13,365,000	25	334,125,000

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: 3/7 تاریخ گزارش: 1404/01/24
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهارم عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040123	* اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا فولادی بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن ، ایرانیت ، فولادی و چدنی به منظور آبدار کردن خط جدید از قطر 200mm تا قطر 300 mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ، ماشینی ، تخلیه آب ، دمونتاژ و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	اتصال	28,147,500	3	84,442,500
جمع فصل:					9,925,491,075
جمع فصل با احتساب ضرایب					13,994,942,416
بالاسری					1.41

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل پنجم، نصب شیرها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
050101	ف حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 65 تا 100 میلی متر.	عدد	5,164,000	30	154,920,000
050102	ف حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 150 تا 250 میلی متر.	عدد	6,926,000	20	138,520,000
جمع فصل:					293,440,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					413,750,400
بالاسری					1.41

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هفتم، نصب انشعابها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
0701012s	* اجرای کمر بند پلی اتیلن به همراه شیر انشعاب روی لوله از 50 تا 110	عدد	1,078,312	60	64,698,720
070301	ف حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	عدد	2,554,000	30	76,620,000

صفحه: 4/7 تاریخ گزارش: 1404/01/24	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هفتم، نصب انشعابها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
070701	ف حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	مترطول	2,250,000	200	450,000,000
جمع فصل:					591,318,720
جمع فصل با احتساب ضرایب بالاسری					833,759,395

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080102	ف اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، در صورتی که برای حفرتراشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری	مترمکعب	1,704,000	216	368,064,000
080104	ف اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، با استفاده از چکش های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود.	مترمکعب	3,296,000	10.8	35,596,800
080107	* حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداژ) به هر عمق و طول در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا تراشه لوله گذاری قرار نگیرد.	مترمکعب	3,461,940	72	249,259,680
080603	ف تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	مترمکعب	7,410,000	24	177,840,000
080604	ف برش آسفالت باکاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	100,500	5,600	562,800,000
080605	ف اضافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	14,100	16,800	236,880,000

صفحه: 5/7 تاریخ گزارش: 1404/01/24	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080606	ف	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده باکتر در مسیر لوله.	مترمکعب	5,183,000	12	62,196,000
081001	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرنده شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و ریشه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	مترمکعب	484,500	240	116,280,000
081002	ف	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	مترمکعب	463,500	462	214,137,000
081101	ف	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 500 متر (موضوع ردیف های 081001 تا 081003) تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 500 متر. کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	63,200	5,469	345,640,800
081102	ف	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 10 کیلومتر تا 30 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 10 کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	57,500	4,620	265,650,000
081301	ف	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	مترمکعب	2,946,000	30	88,380,000
081302	ف	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر 300 میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	شاخه	492,500	50	24,625,000
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
				بالاسری	1.41	3,873,762,485

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
990101	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	مترمربع	500,000	50	25,000,000
990102	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمربع	500,000	50	25,000,000


صفحه: 6/7 تاریخ گزارش: 1404/01/24	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	


فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
990201	ف	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
990202	ف	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
990306	ف	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
990601	ف	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	40,000,000	1	40,000,000
990602	ف	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
990603	ف	تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
990801	ف	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
990903	ف	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
991101	ف	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانше ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایل نقلیه قرار دارد.	مقطوع	60,000,000	1	60,000,000
991102	ف	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
991103	ف	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
991301	ف	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	80,000,000	1	80,000,000
991302	ف	برچیدن کارگاه.	مقطوع	60,000,000	1	60,000,000
جمع فصل:						740,000,000

صفحه: 7/7 تاریخ گزارش: 1404/01/24	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1404 فصل چهارم.امور مشترکین					
شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
040601	ف	استانداردسازی انشعابات قدیمی .	مشترک	11,306,000	18
					203,508,000
جمع فصل:					203,508,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					286,946,280
				بالاسری	1.41





مکانی لوله و اتصالات مورد نیاز

ردیف	محل	شکل	قطر	مقدار	توضیحات
1	لوله پلی اتیلن	PE	200	24	PN10
2	لوله پلی اتیلن	PE	160	820	PN10
3	فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن	⊞	200	2	PN10
4	فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن	⊞	160	36	PN10
5	اتصال ماشین اریست	⊞	400	2	PN10
6	سه راه دوسر ساده با فلنج چپ	⊞	400x200	1	PN10
7	تعمیل دو سر فلنج چپ	⊞	200x150	2	PN10
8	زانویی دوسر فلنج با براده چپ	⊞	150	4	PN10

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان



مشاور: مهندسین معماری و طراحی

مکان: تهران و بزرگراه و بزرگراه و بزرگراه

شماره پلان: 401E1411PR00D01W516

شماره کردگی: W1411402062801



تاریخ: 1398
محل: 1398
شماره: 1398
تاریخ: 1398



مهندس: مهندس

مکانی لوله و اتصالات مورد نیاز

ردیف	محل	شکل	قطر	مقدار	توضیحات
9	سه راه سه سر فلنج چپ	⊞	200x200	1	PN10
10	سه راه سه سر فلنج چپ	⊞	150x100	12	PN10
11	شیر فلنج و وصال گشود	⊞	200	1	PN10
12	شیر فلنج و وصال گشود	⊞	150	2	PN10
13	شیر فلنج و وصال گشود	⊞	100	12	PN10
14	فلنج کور چپ	⊞	150	2	PN10
15	رابطه ساده الکتروفیوژن پلی اتیلن	⊞	200	1	PN10
16	رابطه ساده الکتروفیوژن پلی اتیلن	⊞	160	70	PN10

شماره پرومیل 402E1411PR00D01W516
شماره گزیده W1411402062801

L



مختصات نقطه ابتدا X: 550694 Y: 3634089
مختصات نقطه انتها X: 550690 Y: 3634113



توسعه دفتر های آب / بررسی نقشه / تصویب دفتر های آب / تصویب ترانزیت

مختصات نقطه ابتدا و انتهای جدول

ردیف	عنوان	شماره	قطر	شماره	مختصات
1	لوله پلی اتیلن	24	PN10 200	P.E.	
2	فلنج الکتروفلوژن پلی اتیلن	2	PN10 200		
3	فلنج الکتروفلوژن پلی اتیلن	2	PN10 160		
4	اتصال مشکون آرمه	2	PN10 400		
5	اتصال 90 درجه فلنج چدنی	2	PN10 200x150		
6	سه راه دوسر سوله فلک فلنج چدنی	1	PN10 400x200		
7	شیر فلنج و وصل کشویی	1	PN10 200		
8	شیر فلنج و وصل کشویی	2	PN10 150		

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

مشاور و پیمانکار

توسعه و طراحی دفتر های آب

مختصات نقطه ابتدا و انتهای جدول

شماره پرومیل 402E1411PR00D01W516

شماره گزیده W1411402062801



توسعه و طراحی
مختصات نقطه ابتدا و انتهای جدول
شماره پرومیل
شماره گزیده

مختصات نقطه ابتدا و انتهای جدول
شماره پرومیل
شماره گزیده

مختصات نقطه ابتدا و انتهای جدول
شماره پرومیل
شماره گزیده

مختصات نقطه ابتدا و انتهای جدول
شماره پرومیل
شماره گزیده

مختصات نقطه ابتدا و انتهای جدول
شماره پرومیل
شماره گزیده

15.00			
15.05			
15.10			
15.15			
15.20			
15.25			
15.30			
15.35			
15.40			
15.45			
15.50			
15.55			
16.00			
16.05			
16.10			
16.15			
16.20			
16.25			
16.30			
16.35			
16.40			
16.45			
16.50			
16.55			
17.00			
17.05			
17.10			
17.15			
17.20			
17.25			
17.30			
17.35			
17.40			
17.45			
17.50			
17.55			
18.00			
18.05			
18.10			
18.15			
18.20			
18.25			
18.30			
18.35			
18.40			
18.45			
18.50			
18.55			
19.00			
19.05			
19.10			
19.15			
19.20			
19.25			
19.30			
19.35			
19.40			
19.45			
19.50			
19.55			
20.00			
20.05			
20.10			
20.15			
20.20			
20.25			
20.30			
20.35			
20.40			
20.45			
20.50			
20.55			
21.00			
21.05			
21.10			
21.15			
21.20			
21.25			
21.30			
21.35			
21.40			
21.45			
21.50			
21.55			
22.00			
22.05			
22.10			
22.15			
22.20			
22.25			
22.30			
22.35			
22.40			
22.45			
22.50			
22.55			
23.00			
23.05			
23.10			
23.15			
23.20			
23.25			
23.30			
23.35			
23.40			
23.45			
23.50			
23.55			
24.00			
24.05			
24.10			
24.15			
24.20			
24.25			
24.30			
24.35			
24.40			
24.45			
24.50			
24.55			
25.00			
25.05			
25.10			
25.15			
25.20			
25.25			
25.30			
25.35			
25.40			
25.45			
25.50			
25.55			
26.00			
26.05			
26.10			
26.15			
26.20			
26.25			
26.30			
26.35			
26.40			
26.45			
26.50			
26.55			
27.00			
27.05			
27.10			
27.15			
27.20			
27.25			
27.30			
27.35			
27.40			
27.45			
27.50			
27.55			
28.00			
28.05			
28.10			
28.15			
28.20			
28.25			
28.30			
28.35			
28.40			
28.45			
28.50			
28.55			
29.00			
29.05			
29.10			
29.15			
29.20			
29.25			
29.30			
29.35			
29.40			
29.45			
29.50			
29.55			
30.00			
30.05			
30.10			
30.15			
30.20			
30.25			
30.30			
30.35			
30.40			
30.45			
30.50			
30.55			
31.00			
31.05			
31.10			
31.15			
31.20			
31.25			
31.30			
31.35			
31.40			
31.45			
31.50			
31.55			
32.00			
32.05			
32.10			
32.15			
32.20			
32.25			
32.30			
32.35			
32.40			
32.45			
32.50			
32.55			
33.00			
33.05			
33.10			
33.15			
33.20			
33.25			
33.30			
33.35			
33.40			
33.45			
33.50			
33.55			
34.00			
34.05			
34.10			
34.15			
34.20			
34.25			
34.30			
34.35			
34.40			
34.45			
34.50			
34.55			
35.00			
35.05			
35.10			
35.15			
35.20			
35.25			
35.30			
35.35			
35.40			
35.45			
35.50			
35.55			
36.00			
36.05			
36.10			
36.15			
36.20			
36.25			
36.30			
36.35			
36.40			
36.45			
36.50			
36.55			
37.00			
37.05			
37.10			
37.15			
37.20			
37.25			
37.30			
37.35			
37.40			
37.45			
37.50			
37.55			
38.00			
38.05			
38.10			
38.15			
38.20			
38.25			
38.30			
38.35			
38.40			
38.45			
38.50			
38.55			
39.00			
39.05			
39.10			
39.15			
39.20			
39.25			
39.30			
39.35			
39.40			
39.45			
39.50			
39.55			
40.00			
40.05			
40.10			
40.15			
40.20			
40.25			
40.30			
40.35			
40.40			
40.45			
40.50			
40.55			
41.00			
41.05			
41.10			
41.15			
41.20			
41.25			
41.30			
41.35			
41.40			
41.45			
41.50			
41.55			
42.00			
42.05			
42.10			
42.15			
42.20			
42.25			
42.30			
42.35			
42.40			
42.45			
42.50			
42.55			
43.00			
43.05			
43.10			
43.15			
43.20			
43.25			
43.30			
43.35			
43.40			
43.45			
43.50			
43.55			
44.00			
44.05			
44.10			
44.15			
44.20			
44.25			
44.30			
44.35			
44.40			
44.45			
44.50			
44.55			
45.00			
45.05			
45.10			
45.15			
45.20			
45.25			
45.30			
45.35			
45.40			
45.45			
45.50			
45.55			
46.00			
46.05			
46.10			
46.15			
46.20			
46.25			
46.30			
46.35			
46.40			
46.45			
46.50			
46.55			
47.00			
47.05			
47.10			
47.15			
47.20			
47.25			
47.30			
47.35			
47.40			
47.45			
47.50			
47.55			
48.00			
48.05			
48.10			
48.15			
48.20			
48.25			
48.30			
48.35			
48.40			
48.45			
48.50			
48.55			
49.00			
49.05			
49.10			
49.15			
49.20			
49.25			
49.30			
49.35			
49.40			
49.45			
49.50			
49.55			
50.00			
50.05			
50.10			
50.15			
50.20			
50.25			
50.30			
50.35			
50.40			
50.45			
50.50			
50.55			
51.00			
51.05			
51.10			
51.15			
51.20			
51.25			
51.30			
51.35			
51.40			
51.45			
51.50			
51.55			
52.00			
52.05			
52.10			
52.15			
52.20			
52.25			
52.30			
52.35			
52.40			
52.45			
52.50			
52.55			
53.00			
53.05			
53.10			
53.15			
53.20			
53.25			
53.30			
53.35			
53.40			
53.45			
53.50			
53.55			
54.00			
54.05			
54.10			
54.15			
54.20			
54.25			
54.30			
54.35			
54			



402E1411PR00D01W516

W1411402062801

شماره پروقیل

شماره کردگی

L1



نوع	مقدار	واحد
تعداد	1.5	متر
تعداد	0.23	متر
تعداد	-0.65	متر
تعداد	0.17	متر
تعداد	-0.36	متر

مختصات نقطه ابتدا X: 550690 Y: 3634113
مختصات نقطه انتها X: 550621 Y: 3634304



در صورت تغییر خط آب / در صورت تغییر خط / در صورت تغییر خط



ردیف	شرح	مقدار	واحد
1	لوله پلی اتیلن	160	متر
2	فلنج الکتروفیوژنی پلی اتیلن	160	متر
3	زانبرگ 90 درجه پلی اتیلن	150	متر
4	زانبرگ 45 درجه پلی اتیلن	150x100	متر
5	شیر فلنج و وندل گداز	100	متر
6	زانبرگ 90 درجه پلی اتیلن	160	متر

کالری	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
مشاور	مهندس مهندس
معاون پروژه	مهندس مهندس
شماره پروقیل	402E1411PR00D01W516
شماره کردگی	W1411402062801

توضیحات	تاریخ
تاریخ	1402/04/28
تاریخ	3

شماره پرومیل: 402E1411PR00D01W516
شماره گره آید: W1411402062801


L1



مختصات نقطه ابتدا: X: 550690 Y: 3634113
مختصات نقطه انتها: X: 550621 Y: 3634304



توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید



مختصات نقطه ابتدا و انتهای هر لوله

ردیف	مختصات نقطه ابتدا	مختصات نقطه انتها	قطر	شماره لوله
1	13.48	13.48	160	9
2	13.48	13.48	150	1
3	13.48	13.48	150x100	3
4	13.48	13.48	100	3
5	13.48	13.48	150	1
6	13.48	13.48	160	16

توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید




مختصات نقطه ابتدا و انتهای هر لوله
توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید
مختصات نقطه ابتدا و انتهای هر لوله
توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید

مختصات نقطه ابتدا و انتهای هر لوله
توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید / توسعه یافته می آید

شماره پروژ: 402E1411PR00D01W516
شماره برگه: W1411402062801

L2

مختصات نقطه ایستگاه: X 550690 Y 3634113
مختصات نقطه ابتدا: X 550655 Y 3634309



نمایی از موقعیت شبکه فاضلاب در محدوده پروژه (بالا) و نقشه کلی منطقه (پایین)

مختصات نقطه ایستگاه و اتصال به شبکه

ردیف	شرح	قطر	جنس	طول	ملاحظات
1	لوله پلی پروپیلن	160	PE	431	PN10
2	شیر برقی	160	PN10	6	
3	شیر برقی	150	PN10	1	
4	شیر برقی	150x100	PN10	2	
5	شیر برقی	100	PN10	2	
6	شیر برقی	160	PN10	19	


نقشه ایستگاه و اتصال به شبکه



مهندس: ...
مهندس: ...
مهندس: ...
شماره پروژ: 402E1411PR00D01W516
شماره برگه: W1411402062801






مهندس: ...
مهندس: ...
مهندس: ...
مهندس: ...
مهندس: ...



نقشه ایستگاه و اتصال به شبکه
مهندس: ...
مهندس: ...
مهندس: ...
مهندس: ...
مهندس: ...

402E1411PR00D01W516
W1411402062801

L2



شماره پروفیل
شماره کروکی

مختصات نقطه ای

مختصات نقطه ای
X 550690 Y 3634113
X 550655 Y 3634309



نقشه موقعیت پروژه

ردیف	شرح	مقدار	واحد	شرح
1	خاکریزی و جبران	160	متر	11
2	خاکریزی و جبران	150	متر	1
3	خاکریزی و جبران	150x100	متر	4
4	خاکریزی و جبران	100	متر	4
5	خاکریزی و جبران	150	متر	1
6	خاکریزی و جبران	160	متر	18

شماره پروفیل
402E1411PR00D01W516
شماره کروکی
W1411402062801


مختصات نقطه ای
X 550690 Y 3634113
X 550655 Y 3634309



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
شرکت آب و فاضلاب منطقه شاهین شهر
فرم درخواست توسعه یا اصلاح شبکه آب و فاضلاب



تاریخ کروی ۱۴۰۴/۰۱/۱۷



Stsrt-1_ X=550338 Y=3632909
Stsrt-2_ X=550699 Y= 3632939
END_ X=550727 Y=3633153

لوله گذاری مورد نیاز	=====
لوله موجود	=====

نشانی دقیق محل: بلوار شاهد ضلع شمالی شهرک امام رضا طرح تفکیکی موسوم به سلامتیان

نام متقاضی	آقای سلامتیان	تلفن متقاضی	
توضیحات		نقشه تفکیکی	
تهیه کننده کروی GIS	رئیس بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب	مدیر منطقه:	لوله موجود: D= 150 AC L= 658 m
نام و امضا	نام و امضا	نام و امضا	لوله مورد نیاز D= 110 PE L= 1091 m D= 160 PE L= 250 m جمع= 1341 متر
			شیر آلات: ۱۴ عدد آسفالت: ۳۰۰ متر

شماره پروفیل	تاریخ ارسال	نشانی دقیق محل:
		رئیس گروه معاونت

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404					صفحه: 1/6	
جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها						
تاریخ گزارش: 1404/01/24						
نام دستگاه اجراء: (مبلغ به ریال)						
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف	
1	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	3,845,044,000	
2	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040104	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 90 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	2,359,600,000	
3	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040108	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 160 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	2,307,240,000	
4	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080604	برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	562,800,000	
5	شبکه توزیع آب	فصل هفتم. نصب انشعابها	070701	حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	450,000,000	
6	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080102	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، در صورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری	368,064,000	
7	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081101	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 500 متر (موضوع ردیف های 081001 تا 081003) تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 500 متر. کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	345,640,800	

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: 2/6		جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: 1404/01/24					
4					
موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404					
نام دستگاه اجراء: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
8	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040122	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا فولادی بر روی شبکه های آبدار قدیمی ایرانیت فولادی و چدنی به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر 150mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینینی تخلیه آب دمونتاز و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	334,125,000
9	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081102	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 10 کیلومتر تا 30 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 10 کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	265,650,000
10	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040110	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 200 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	255,812,000
11	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080107	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداز) به هر عمق و طول در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد.	249,259,680
12	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080605	اضافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	236,880,000
13	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081002	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	214,137,000
14	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	فصل چهارم. امور مشترکین	040601	استانداردسازی انشعابات قدیمی.	203,508,000
15	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040121	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر 160mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینینی تخلیه آب دمونتاز و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	193,066,875

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: 4/6					جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها	
تاریخ گزارش: 1404/01/24					موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404	
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)						
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف	
26	شبکه توزیع آب	فصل هفتم، نصب انشعابها	0701012s	اجرای کمر بند پلی اتیلن به همراه شیر انشعاب روی لوله از 50 تا 110	64,698,720	
27	شبکه توزیع آب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080606	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	62,196,000	
28	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	991101	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.	60,000,000	
29	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	991302	برچیدن کارگاه.	60,000,000	
30	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401045	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2	58,296,000	
31	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401083	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف 040108 به مطابق بند 2 فصل چهارم	55,610,400	
32	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401055	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2	51,940,000	
33	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990201	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	50,000,000	
34	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990202	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	50,000,000	
35	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990306	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	50,000,000	
36	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990602	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	50,000,000	
37	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990603	تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.	50,000,000	
38	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990801	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	50,000,000	

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: 5/6		جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: 1404/01/24					
موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404					
نام دستگاه احرام: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
39	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990903	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.	50,000,000
40	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	991102	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	50,000,000
41	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	991103	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود.	50,000,000
42	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401042	اضافه بها بابت صعوبت برخورد لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت به قطر 90 میلیمتر و تاسیسات زیربنایی	41,640,000
43	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990601	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	40,000,000
44	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040102	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	39,630,000
45	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401052	اضافه بها بابت صعوبت برخورد لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلیمتر و تاسیسات زیربنایی.	37,100,000
46	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080104	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، با استفاده از چکش های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود.	35,596,800
47	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401082	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف 040108 به مطابق بند 43 کلیات.	33,524,000
48	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401103	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف 040110 به مطابق بند 2 فصل چهارم	29,088,300

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: 6/6					تاریخ گزارش: 1404/01/24	
جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها						
موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404						
نام دستگاه اجراء: (مبلغ به ریال)						
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف	
49	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990101	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	25,000,000	
50	شبکه توزیع آب	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	990102	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	25,000,000	
51	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081302	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر 300 میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	24,625,000	
52	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401084	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2	22,086,400	
53	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401104	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2	11,552,800	
54	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401102	اضافه بها بابت صعوبت برخورد لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت به قطر 200 میلیمتر و تاسیسات زیربنایی	8,252,000	
55	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401025	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن مقدمه فصل 4 بند 2.	3,698,800	
56	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	0401023	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف 040102 به مطابق بند 43 کلیات .	1,321,000	

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

[illegible]

صفحه: 2/3		جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ هزینه کل کار هستند						
تاریخ گزارش: 1404/01/24		موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404						
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:						
07	فصل هفتم، نصب انشعابها	070701	حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	متر طول	۲'۲۵۰'۰۰۰	200	450,000,000	3.10
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080102	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، در صورتی که برای حفرتراشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکیزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری	مترمکعب	۱'۷۰۴'۰۰۰	216	368,064,000	2.54
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080107	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداز) به هر عمق و طول در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد.	متر مکعب	۳'۴۶۱'۹۴۰	72	249,259,680	1.72
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080604	برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	متر طول	۱۰۰'۵۰۰	5,600	562,800,000	3.88
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080605	اضافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	متر طول	۱۴'۱۰۰	16,800	236,880,000	1.63
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081002	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳'۵۰۰	462	214,137,000	1.48
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.								

صفحه: 3/3		جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ هزینه کل کار هستند						
تاریخ گزارش: 1404/01/24								
موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404								
نام دستگاه اجرایی:								
(مبلغ به ریال)								
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081101	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 500 متر (موضوع ردیف های 081001 تا 081003) تا 10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 500 متر . کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب – کیلومتر	۶۳۲۰۰	5,469	345,640,800	2.38
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081102	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 10 کیلومتر تا 30 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 10 کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب – کیلومتر	۵۷۵۰۰	4,620	265,650,000	1.83
81.33	جمع						11,794,252,480	
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.								

جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404

نام دستگاه اجرایی :

مبلغ به ریال

فهرست بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
1	04	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	9,313,856,700	611,634,375	9,925,491,075	69.4	22	5			
2	05	فصل پنجم، نصب شیرها	293,440,000	0	293,440,000	2.1	2				
3	07	فصل هفتم، نصب انشعابها	526,620,000	64,698,720	591,318,720	4.1	3	1			
4	08	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	2,498,089,600	249,259,680	2,747,349,280	19.2	13	7			
5	99	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	740,000,000	0	740,000,000	5.2	15				
		جمع	13,372,006,300	925,592,775	14,297,599,075	100	55	13			

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: 2/2	جدول 3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
تاریخ گزارش: 1404/01/24	
موضوع کار:	اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404
نام دستگاه اجرایی:	

فهرست بهای رشته: بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۴

درصد پیشنهادی پیمانکار		مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
تخفیف	اضافه					جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
				1	100.0	203,508,000	0	203,508,000	فصل چهارم، امور مشترکین	04	6
				1	100	203,508,000	0	203,508,000	جمع		

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

--

صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1404/01/24	جدول 4: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار
موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404 محل اجرا: نام دستگاه اجرایی:	(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		70/98	14,297,599,075	برآورد	شبکه توزیع آب
				پیشنهاد	
		1/01	203,508,000	برآورد	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
				پیشنهاد	
		28/01	5,642,053,901	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		100/00	20,143,160,976	برآورد	جمع
				پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

صفحه: 1/1

جدول 5. تجزیه بهای اقلام کار

تاریخ گزارش: 1404/01/24

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1404/01/24	جدول 6. تجزیه بهای هزینه بالاسری
عنوان پروژه:	موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404
نام دستگاه اجرایی:	عنوان طرح:

صفحه: 1/2	جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل
تاریخ گزارش: 1404/01/24	
<p>پروژه: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404</p> <p>محل اجرا: فهرست بهای سال: 1404 (مبلغ به ریال)</p>	

فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقدام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
شبکه توزیع آب					
04	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	9,925,491,075	13,994,942,416		
05	فصل پنجم، نصب شیرها	293,440,000	413,750,400		
07	فصل هفتم، نصب انشعابها	591,318,720	833,759,395		
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	2,747,349,280	3,873,762,485		
99	دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه	740,000,000	740,000,000		
	جمع	14,297,599,075	19,856,214,696		

<div> <div>صفحه: 2/2</div> <div>تاریخ گزارش: 1404/01/24</div> </div>					
<div> <div>جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل</div> <div> <div>پروژه: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404</div> <div>محل اجرا: فهرست بهای سال: 1404</div> </div> </div>					
فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقدام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب					
04	فصل چهارم. امور مشترکین	203,508,000	286,946,280		
	جمع	203,508,000	286,946,280		

گزارش جدول (ب):مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای تجهیز و برچیدن کارگاه		صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1404/01/24	
پروژه: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404		محل اجرا: فهرست بهای پایه سال: (مبلغ به ریال)	
عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز

صفحه: 1/1	گزارش جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل
تاریخ گزارش: 1404/01/24	

پروژه: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه شاهین شهر 1404
محل اجرا: (مبلغ به ریال)

عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
شبکه توزیع آب	19,856,214,696		
بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب	286,946,280		
جمع	20,143,160,976		