

گزارش خلاصه مالی کل	صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
پیمان: ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه براآن و کراج ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴	

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰/۲-	۱۰'۴۲۴'۰۵۲'۴۵۰	۲۰'۶۶۳'۵۵۰-	۱۰'۴۴۴'۷۱۶'۰۰۰	۱۴۰۴	شبکه توزیع آب
۰/۲-	۱۰'۴۲۴'۰۵۲'۴۵۰	۲۰'۶۶۳'۵۵۰-	۱۰'۴۴۴'۷۱۶'۰۰۰		جمع
	۳۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	۳۳۵'۰۰۰'۰۰۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۱۰'۷۵۹'۰۵۲'۴۵۰	۲۰'۶۶۳'۵۵۰-	۱۰'۷۷۹'۷۱۶'۰۰۰		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
<p>پیمان: ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه براآن و کراج ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴</p> <p>فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴</p>	

خلاصه مالی کلی بخش ها		
ردیف	بخش	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
۱	آسفالت و روکش نوار حفاری براآن و کراج	۱۰'۴۲۴'۵۲'۴۵۰
	جمع	۱۰'۴۲۴'۵۲'۴۵۰

<div> <div>صفحه: ۱/۱</div> <div>تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶</div> </div>	گزارش خلاصه مالی رشته ها
<div> <div>پیمان:</div> <div>ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه براآن و کراج ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴</div> </div>	

خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰٫۲-	۱۰'۴۲۴'۰۵۲'۴۵۰	۲۰'۶۶۳'۵۵۰-	۱۰'۴۴۴'۷۱۶'۰۰۰	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۰٫۲-	۱۰'۴۲۴'۰۵۲'۴۵۰	۲۰'۶۶۳'۵۵۰-	۱۰'۴۴۴'۷۱۶'۰۰۰	جمع

صفحه: ۱/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه برآآن و کراج ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۷۰۱	ف	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	مترمکعب	۱۲'۵۲۰'۰۰۰	۵	۶۲'۶۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۲	ف	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۱۰'۰۰۰	۷'۳۴۵'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۶	*	کسر بها نسبت به ردیف ۰۸۰۷۰۱ (شبکه توزیع) چنانچه به جای مصالح زیر اساس و اساس از مصالح تونان استفاده شود. (در قیمت ردیفهای اجرای روسازی در مسیر لوله، هزینه برداشتن، بارگیری، حمل به هر فاصله و باراندازی خاک هم حجم مصالح روسازی، پیش بینی شده است)	مترمکعب	۲'۹۳۱'۰۰۰ -	۵	۱۴'۶۵۵'۰۰۰ -
جمع فصل:						۷'۳۹۲'۹۴۵'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						بالاسری ۱/۴۱ منطقه ۱/۰۰ ۱۰'۴۲۴'۰۵۲'۴۵۰ ۱۰'۴۲۴'۰۵۲'۴۵۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۱۰۲	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمربع	۲'۰۰۰'۰۰۰	۱۰	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۱۰۳	ف	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مترمربع	۲'۰۰۰'۰۰۰	۱۰	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۱	ف	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۲	ف	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۱	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مترمربع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۵	۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۳	ف	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۶	ف	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۷۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۷۰'۰۰۰'۰۰۰

صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه برآآن و کراج ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۶۰۱	ف	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۹۰۳	ف	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	ف	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۳۳۵'۰۰۰'۰۰۰

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها					صفحه: ۱/۱
موضوع کار: ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه برآن و کراج ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴					تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
نام دستگاه اجرایی:					(مبلغ به ریال)
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	۷'۳۴۵'۰۰۰'۰۰۰
۲	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	۶۳'۶۰۰'۰۰۰
۳	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۶	کسر بها نسبت به ردیف ۰۸۰۷۰۱ (شبکه توزیع) چنانچه به جای مصالح زیر اساس و اساس از مصالح توونان استفاده شود. (در قیمت ردیفهای اجرای روسازی در مسیر لوله، هزینه برداشتن، بارگیری، حمل به هر فاصله و باراندازی خاک هم حجم مصالح روسازی، پیش بینی شده است)	۱۴'۶۵۵'۰۰۰-

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۱/۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه برآآن و کراج ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴							
فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف
۰۸	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۱۰'۰۰۰	۷'۳۴۵'۰۰۰'۰۰۰
۹۹/۳۵							
۹۹/۳۵						جمع	۷'۳۴۵'۰۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

<div> <div>صفحه: ۱/۱</div> <div>تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶</div> </div>	<div>جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل</div>
<div> <div>پروژه: ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه براآن و کراج ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴</div> <div> <div>محل اجرا:</div> <div>فهرست بهای سال: ۱۴۰۴</div> <div>(مبلغ به ریال)</div> </div> </div>	

فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقدام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
شبکه توزیع آب					
۰۸	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۷۳۹۲'۹۴۵'۰۰۰	۱۰'۴۲۴'۰۵۲'۴۵۰		
	جمع	۷۳۹۲'۹۴۵'۰۰۰	۱۰'۴۲۴'۰۵۲'۴۵۰		

گزارش جدول (ب):مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای تجهیز و برچیدن کارگاه		صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
پروژه: ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه برآن و کراج ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴		محل اجرا: فهرست بهای پایه سال: ۱۴۰۴ (مبلغ به ریال)
عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	۳۳۵'۰۰۰'۰۰۰	ضریب پیشنهادی جز

<div>صفحه: ۱/۱</div> <div>تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶</div>	<div>گزارش جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل</div>
<div>پروژه: ترمیم آسفالت و روکش نوارهای حفاری و حوادث آبفا منطقه برآن و کراج ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۷۰۹۴</div> <div>محل اجرا:</div>	<div>(مبلغ به ریال)</div>

عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
شبکه توزیع آب	۱۰'۴۲۴'۰۵۲'۴۵۰		
تجهیز و برچیدن کارگاه	۳۳۵'۰۰۰'۰۰۰		
جمع	۱۰'۷۵۹'۰۵۲'۴۵۰		