

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹	گزارش خلاصه مالی کل
پیمان: تعویض کتور و استاندارد سازی انشعابات منطقه سمیرم	

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۱'۷۰۶'۳۳۱'۵۰۰	۰	۱'۷۰۶'۳۳۱'۵۰۰	۱۴۰۴	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
۰	۱'۷۰۶'۳۳۱'۵۰۰	۰	۱'۷۰۶'۳۳۱'۵۰۰		جمع
	۲'۴۰۵'۹۲۷'۴۱۵	۱/۴۱	بالاسری		جمع با احتساب ضریب
	۲'۴۰۵'۹۲۷'۴۱۵	۰	۲'۴۰۵'۹۲۷'۴۱۵		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: