

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵	گزارش خلاصه مالی کل	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان - شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴		

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۱'۰۶۳'۸۱۶'۸۰۰	۰	۱'۰۶۳'۸۱۶'۸۰۰	۱۴۰۴	ابنیه
۷/۱	۲۵'۲۵۹'۷۵۸'۰۲۰	۱'۸۰۴'۸۰۰'۰۰۰	۲۳'۴۵۴'۹۵۸'۰۲۰	۱۴۰۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۶/۹	۲۶'۳۲۳'۵۷۴'۸۲۰	۱'۸۰۴'۸۰۰'۰۰۰	۲۴'۵۱۸'۷۷۴'۸۲۰		جمع
	۴۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۴۸۰'۰۰۰'۰۰۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۲۶'۸۰۳'۵۷۴'۸۲۰	۱'۸۰۴'۸۰۰'۰۰۰	۲۴'۹۹۸'۷۷۴'۸۲۰		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان

مدیریت پروژه

محمد کرمی

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

صفحه: ۱/۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

پیمان: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان - شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴

فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴

خلاصه مالی کلی بخش ها

ردیف	بخش	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
۱	عملیات اجرایی	۲۶'۳۲۳'۵۷۴'۸۲۰
	جمع	۲۶'۳۲۳'۵۷۴'۸۲۰

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی



پیمان: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان – شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴

فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

صفحه: ۱/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵	گزارش خلاصه مالی رشته ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان - شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴		

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۱'۰۶۳'۸۱۶'۸۰۰	۰	۱'۰۶۳'۸۱۶'۸۰۰	فصل بیست و دوم کارهای سنگی باسنگ پلاک
۰	۱'۰۶۳'۸۱۶'۸۰۰	۰	۱'۰۶۳'۸۱۶'۸۰۰	جمع

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵	گزارش خلاصه مالی رشته ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان - شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴		

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۷/۱	۲۵'۲۵۹'۷۵۸'۰۲۰	۱'۸۰۴'۸۰۰'۰۰۰	۲۳'۴۵۴'۹۵۸'۰۲۰	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۷/۱	۲۵'۲۵۹'۷۵۸'۰۲۰	۱'۸۰۴'۸۰۰'۰۰۰	۲۳'۴۵۴'۹۵۸'۰۲۰	جمع

مدیرین مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۱/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان - شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴		

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل بیست و دوم. کارهای سنگی باسنگ پلاک

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی	مترمربع	۹'۴۳۱'۰۰۰	۸۰	۷۵۴'۴۸۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
	بالاسری	۱/۴۱			۱'۰۶۳'۸۱۶'۸۰۰

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

صفحه: ۲/۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

پیمان: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان - شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	مترمکعب	۱۲'۵۲۰'۰۰۰	۳۰	۳۷۵'۶۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۱۹'۵۰۰	۱۴'۳۲۲'۷۵۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	مترمربع	۶'۶۶۳'۰۰۰	۱۷۰	۱'۱۳۲'۷۱۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	مترمربع	۴'۲۲۰'۰۰۰	۱۷۰	۷۱۷'۴۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۷	تهیه و حمل و نصب سنگ مرمریت تیشه ای هتن آباد به عرض ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر و ضخامت ۴ تا ۸ سانتی متر	متر مربع	۱۶'۰۰۰'۰۰۰	۸۰	۱'۲۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۱	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرنده شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریشه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	مترمکعب	۴۸۴'۵۰۰	۳۰	۱۴'۵۳۵'۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳'۵۰۰	۳۰	۱۳'۹۰۵'۰۰۰
۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۸'۶۰۰	۵۷۰	۳۹'۱۰۲'۰۰۰

مدیرین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

صفحه: ۳/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان - شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴		

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۱۱۰۲	ف حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	متر مکعب - کیلومتر	۶۲'۴۰۰	۳۰۰	۱۸'۷۲۰'۰۰۰
جمع فصل: ۱۷'۹۱۴'۷۲۲'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب بالاسری ۱/۴۱ ۲۵'۲۵۹'۷۵۸'۰۲۰					

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۲۰۱	ف تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۲	ف تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۳	ف تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۶	ف هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	ف برچیدن کارگاه.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل: ۴۸۰'۰۰۰'۰۰۰					

توضیح ۱: لازم به توضیح است که هزینه های مربوط به تامین و نصب تابلو مشخصات پروژه، نصب بنر های اطلاع رسانی پروژه به شهروندان، استفاده از تابلوهای هشدار دهنده و نوار خطر، نصب چراغ چشمک زن، نصب دیوارهای با صفحات فلزی به منظور فنس کشی و دیوار کشی برای محصور نمودن محوطه کارگاه (در صورت درخواست پلیس راهور و ضرورت کار به جای پلیت باید پیمانکار از نیوجرسی استفاده کند)، ایجاد روشنایی مناسب در شب برای امنیت تردد عابرین و وسایط نقلیه در ردیف شماره ۴۲۱۱۰۱ پیش بینی شده است. هم چنین هزینه تامین وسائل حفاظتی، استحفاظی و ایمنی لازم جهت تردد عابرین و یا وسایط نقلیه در محوطه کارگاه در ردیف شماره ۴۲۱۱۰۲ و هزینه تامین و نصب جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی در محوطه کارگاه در ردیف ۴۲۰۲۰۲ پیش بینی گردیده و هزینه بیمه نمودن کارگاه شامل بیمه تمام خطر مهندسی و مسئولیت مدنی در ردیف شماره ۴۲۱۳۰۱ پیش بینی شده است. بدیهی است هزینه جدا گانه ای در این گونه موارد قابل پرداخت نخواهد بود.

توضیح ۲: (نظر به اینکه بااستناد بند ۶ مقدمه فصل هشتم فهرست بها هزینه برداشتن، بارگیری، حمل به هر فاصله و بار اندازی خاک هم حجم مصالح روسازی مصرف شده، پیش بینی شده است لذا هیچگونه هزینه جداگانه ای بابت موارد مذکور در آیت های ۰۸۰۷۰۲ الی ۰۸۰۷۰۵ قابل پرداخت نیست. لازم به ذکر است که پیمانکار این شرایط را در ضریب پیشنهادی خود لحاظ نماید.)

مدیرین مشاور مهر آب اصفهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

موضوع کار: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان – شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴					صفحه: ۱/۲
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)					تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	۱۴۳۲۲۷۵۰۰۰۰
۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۷	تهیه و حمل و نصب سنگ مرمریت تیشه ای هتن آباد به عرض ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر و ضخامت ۴ تا ۸ سانتی متر	۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه باکندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	۱۱۳۲۷۱۰۰۰۰۰
۴	ابنیه	فصل بیست و دوم کارهای سنگی باسنگ پلاک	۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی	۷۵۴۰۴۸۰۰۰۰۰
۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه باکندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	۷۱۷۰۴۰۰۰۰۰۰۰
۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	۳۷۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰
۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۳۹۰۱۰۲۰۰۰۰۰
۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۱۸۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

مدیرین مشاور مهر آب سبهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

موضوع کار: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان – شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴		صفحه: ۲/۲		تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵	
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۱	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرنده شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	۱۳'۵۳'۵۰۰۰
۱۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	۱۳'۹۰'۵۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

مهندس مشاور مهر آب سبهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

صفحه: ۱/۱
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

موضوع کار: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان – شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده .	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۱۹'۵۰۰	۱۴'۳۲۲'۷۵۰'۰۰۰	۷۶/۷۲
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۷	تهیه و حمل و نصب سنگ مرمریت تیشه ای هتن آباد به عرض ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر و ضخامت ۴ تا ۸ سانتی متر	متر مربع	۱۶'۰۰۰'۰۰۰	۸۰	۱'۲۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۶/۸۶
						جمع	۱۵'۶۰۲'۷۵۰'۰۰۰	۸۳/۵۷

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

مدیرین مشاور مهر آب سبهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

صفحه: ۱/۲	جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵	
موضوع کار: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان – شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴ نام دستگاه اجرایی:	

فهرست بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴									
مبلغ به ریال		شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها
تخفیف	اضافه				ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)		
		۱	۲۲	فصل بیست و دوم. کارهای سنگی باسنگ پلاک	۷۵۴'۴۸۰'۰۰۰	۰	۷۵۴'۴۸۰'۰۰۰	۱۰۰/۰	۱
				جمع	۷۵۴'۴۸۰'۰۰۰	۰	۷۵۴'۴۸۰'۰۰۰	۱۰۰	۱
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.									

مدیرین مشاور مهر آب سبهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۲/۲	جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵	
موضوع کار:	ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان – شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴
نام دستگاه اجرایی:	

فهرست بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد پیشنهادی پیمانکار		مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
تخفیف	اضافه					جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
			۲	۹	۱۰۰/۰	۱۷'۹۱۴'۷۲۲'۰۰۰	۱'۲۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۶'۶۳۴'۷۲۲'۰۰۰	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸	۲
			۲	۹	۱۰۰	۱۷'۹۱۴'۷۲۲'۰۰۰	۱'۲۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۶'۶۳۴'۷۲۲'۰۰۰	جمع		

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

مهندس مشاور مهر آب سبلان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

صفحه: ۱/۱	جدول ۴: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵	موضوع کار: ترمیم ترانشه مرمت نوار حفاری و آسفالت در سطح منطقه یک شهر اصفهان - شناسه پیمان: ۵۸۲۳۴
	محل اجرا: اصفهان منطقه ۱
	نام دستگاه اجرایی:
(مبلغ به ریال)	

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		۲/۸۱	۷۵۴'۴۸۰'۰۰۰	برآورد	ابنیه
				پیشنهاد	
		۶۶/۸۴	۱۷'۹۱۴'۷۲۲'۰۰۰	برآورد	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
				پیشنهاد	
		۱/۷۹	۴۸۰'۰۰۰'۰۰۰	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
				پیشنهاد	
		۲۸/۵۶	۷'۶۵۴'۳۷۲'۸۲۰	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		۱۰۰/۰۰	۲۶'۸۰۳'۵۷۴'۸۲۰	برآورد	جمع
				پیشنهاد	

مدیرین مشاور میر آب سبهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.